OBEC CIERNY BROD
Obecny urad
925 08 Cierny Brod 1

Vyzva na predloZenie ponuky

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

10.

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon”)

Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov: Obec Cierny Brod

Sidlo: Obecny Urad, 925 08 Cierny Brod
Kontaktnd osoba: Ing. Pavel Nagy — starosta obce
ICO: 00305880

DIC: 2021153519

Telefén: 031/7848191

Elektronicka posta: obecciernybrod@stonline.sk
Internetova adresa: www.ciernybrod.sk
(dalej len ,,verejny obstardvatel™)

Druh zakazky: Prace
Nazov zakazky: Autobusova zastavka objekt B - v centre obce (pred 0U)
Opis zakazky:

V rdmci zdkazky budu vykonané bezné stavebné prace na objekte autobusovej zastavky v obci Cierny
Brod - v centre obce (pred OU). MnoZstva a minimalne technické parametre st uvedené v prilohe ¢.
1 tejto vyzvy.

V pripade Ze technické poZiadavky sa odvolavaju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, verejny obstaravatel prijme aj ponuku
s ekvivalentnym rieSenim.

Spoloény slovnik obstaravania (CPV):
Hlavny kéd CPV: 45213315-4

Predpokladana hodnota zakazky: 11 643,37 Eur bez DPH

Miesto uskutocnovania stavebnych prac:
Obec Cierny Brod

Obhliadka miesta predmetu obstaravania:

Zaujemcom sa odporucéa vykonat obhliadku miesta zékazky, aby si sami overili a ziskali potrebné
informacie nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky suvisiace pozadovanymi pracami, ktoré maju
byt uskutotnené na zdklade S3pecifickych a pre dany pripad jedineénych poziadaviek verejného
obstaravatela. Vydavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zakazky idd na tarchu zaujemcu. Termin
obhliadky mozete dohodnut kontaktnou osobou v bode 1. tejto vyzvy.

Rozdelenie predmetu obstardvania na casti: nie

Moznost predloZenia variantnych rieseni:
Uchadzadom sa neumozriuje predlozit variantné riesenie vo vztahu k pozadovanému rieseniu. Ak siéastou
ponuky bude aj variantné rieSenie, nebude takéto variantné riesenie brané do Uvahy.

Lehota realizacie zakazky:
Max. 30 dni po uzavreti zmluvy


mailto:obecciernybrod@stonline.sk
http://www.ciernybrod.sk/

11. Platobné podmienky/fakturacia:
Uhrada za stavebné prace bude realizovand formou bezhotovostného platobného styku. Verejny
obstaravatel neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednavatefom uhradena
po ukonceni a odovzdani predmetu zakazky v sume skutocne prevedenych prac, do vysky ponukovej ceny.

12. Pokyny k predloZeniu ponuky:
PredloZzend ponuka musi obsahovat:
a) cenovu ponuku na predmet obstaravania podla vykazu vymer (Priloha)
b) fotokodpiu dokladu o opravneni uskutoériovat pozadované préce (aj internetovy vypis)

13. Ponukova cena

Cena za zdkazku musi byt stanovena podla zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢.18/1996 Z. z. o cenach.

Navrhovana zmluvna cena musi byt maximalna a nezmenitelna musi obsahovat vsetky naklady potrebné na
realizaciu zakazky, vratane ndkladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky za odvoz a likvidaciu vybuaranych hmot, naklady na Upravu, rekultivaciu, ostatné prace spojené s
uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu. Verejny obstaravatel vyli¢i moznost podpisania dodatku
k zmluve z dévodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materialu, navrhnutej technologie
alebo nezaradenia niektorych dodavok a prac do cenovej ponuky.

14. Lehota na predkladanie ponuk: 28.02.2017, 12:00 hod.

Adresa, na ktoru sa maju ponuky doruéit

- adresa uvedena v bode 1 tejto vyzvy
Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku v uzatvorenej obalke s ndzvom:

»Cenova ponuka — Autobusova zastavka objekt B“- Neotvarat !

15. Vyhodnotenie ponuk:
Vysledok vyhodnotenia ponuk bude pisomne (elektronickou postou) oznamené uchadzacom.

16. Kritéria na hodnotenie ponuk:
Kritériom na vyhodnotenie pontk je cena spolu za cely predmet zédkazky. Uspe$nou ponukou sa stane

cvve

vyzvy - Opis predmetu obstaravania.

17. Podmienky tykajtice sa zmluvy
Vysledkom verejného obstardavania bude Zmluva o dielo uzavretd podla Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zmluvu predlozi len Uspesny uchadzad.

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponuk: 31.07.2017

19. Ostatné pokyny a usmernenia:

Podla § 170 ods. 8 zakona namietky nie je mozné podat pri postupe podla § 117 zakona.

V Ciernom Brode, 17.02.2017

Ing. Pavel Nagy

starosta obce
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Vyzva na predlozenie ponuky

Zdakazka s nizkou hodnotou podfa § 117 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,zdkon”)

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Nézov: Obec Cierny Brod

Sidlo: Obecny urad, 925 08 Cierny Brod
Kontaktna osoba:  Ing. Pavel Nagy — starosta obce
[[eF 00305880

DIC: 2021153519

Telefon: 031/7848191

Elektronicka posta: obecciernybrod@stonline.sk
Internetova adresa: www.ciernybrod.sk
(dalef len ,, verejny obstardvatel™)

2. Druh z3kazky: Prace
3. Nézovzakazky: Autobusovd zastivka objekt B - v centre obce (pred 01)

4, Opis zakazky:

V rémci zakazky budi vykonané beiné stavebné préce na objekte autobusovej zastévky v obci Ciern

V pripade Ze technické poZiadavky sa odvolavaju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby, verejny obstaravatel prijme aj ponuku s
ekvivalentnym rieSenim.
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architektonické stidio _ ATELIER . AT
Ing.arch. Gellért Ostrozansky

AUTOBUSOVA ZASTAVKA - CIERNY BROD

Projekt na stavebné povolenie

Projektant: Ing.arch. Gellért Ostrozansky
Cierny Brod 213, tel. 0908 157519, www.ostrozansky.sk

Investor: Cierny Brod, Cierny Brod 92508
Né&zov stavby: Autobusova zastavka - Cierny Brod
N&zov objektu: Objekt B - v centre obce (pred OU)

Datum: september 2015
Stupen: SP - Projekt na stavebné povolenie





AUTOBUSOVA ZASTAVKA - CIERNY BROD

Projekt na stavebné povolenie

SUHRNNA SPRIEVODNA SPRAVA

Projektant: Ing.arch. Gellért Ostrozansky

Cierny Brod 213, tel. 0908 157519, www.ostrozansky.sk
Staticky pos.:  Ing. Maria Balazsy
Investor: Obec Cierny Brod, Cierny Brod 92508

Miesto stavby: )
Objekt B - v centre obce (pred OU)

Datum: september 2015
Stupen: SP - Projekt na stavebné povolenie
0. Obsah projektovej dokumentacie:

1. Sirgie vztahy

Objekt B

2. Situacia (osadenie objektu)

3. Pédorys prizemia

4. PrieCny rez A-A

5. Zaklady

6. P&dorys krovu

7. Pohlad predny a boc¢ny sprava
8. Pohlad zadny a bocny zlava



http://www.ostrozansky.sk



1. Obsah projektu a zakladné Udaje:

Projektova dokumentdcia je vypracovana na urovni projektovej dokumentacie na stavebné povolenie a riesi
navrh Autobusovej zastévky v Ciernom Brode (okres Galanta).
V rémci dokumentacie je rieSeny nasledovny objekt:

Objekt B - v centre obce (pred OU)

Objekt B je murované stavba so 7B z&kladovwymi padsmi a sedlovou $ikmou strechou.

Objekt je osadeny v intravilane obce - Cierny Brod - vedla hlavnej dopravnej komunikacie. Investorom a
prevadzkovatelom stavby bude obec Cierny Brod. Hlavnym Gcelom stavby Autobusove] zastavky je
vytvorit lepSie a pohodIné cakanie na autobus pre obyvatelov dediny a navstevnikov.

2. Architektonické a technické rieSenie

Navrhnutd autobusova zastavka je samostatne stojaca, jednoducha prizemna budova, so Sikmou strechou.
Objekt B je obdiZnikového pddorysného tvaru, rozmerov 5,0 x 3,05 m. Konstrukend vy$ka prizemia je 2,50
m, maximalna vyska hrebenia strechy je na kéte +3,875 m od Grovne podlahy dané kétou +0,00. Uroven
upraveného terénu +0,00. Konstrukéne sa jedna o pozdiZzny nosny systém. Zaklady st monolitické zb-ové
pasy. Zvisly nosny systém budovy tvoria murované steny z pérobeténového systému YTONG. Budova je
navrhnuta bez stropnej konstrukcie. Objekt pri ulozeni nosnej konstrukcie krovu je priestorovo stuzeny
monolitickym Zelezobetdnovym vencom. Objekt je zastreSeny jednoduchou sedlovou strechou s vikierom.
NosnU konstrukciu strechy tvori Usporny vaznicovy krov. Stresny plast je z keramickych Skridiel. Cely objekt
tvorf jeden samostatny dilatacny celok.

3. Zaklady

Zaklady su navrhnuté vo forme monolitickych zb-ovych pasov. Zakladova Skara je predbezne uréena na
drovni - 0,90 m.. Po zacati vwkopowych prac sa hibka zaloZenia upresnf podla hribky ornice min. 10 cm v
Unosnej vrstve, pricom musf byt dodrzan nezamrzna hibka zaloZenia (t. . min. 800 mm pod upravenym
terénom). Sirka z&kladov nosnych stien je v zavislosti od intenzity prendsaného zatazenia do zakladovej
gkary jednotne 450 mm. Viystu? zakladowych pasov tvoria pozdiZzne prity 3+3 ¢ R12 (horné + dolnd wystu?)
zviazané dvojstriznymi strmienkami ¢ R6 po 300 mm. Podlahova doska hribky 130 mm je celoplosne
vystuzena zvaranou sietou Kari 6,00/150 x 6,00/150. Hlavnu tahovd vystuz zakladovych pasov je potrebné
dbsledne stykovat presahom najmenej 600 mm, presahy vystriedat. Dolezité je dokladné previazanie
wystuze najmé v rohoch prilozkami tvaru ,L*, diZkou jednotlivych ramien 600 + 600 mm. Pod vlastny 7b-ovy
zaklad sa ulozi konstrukény betén a zhutnené Strkopieskové 16zko (ID = 0,8) hr. 100 mm. Zaklady sa
vyhotovia namieste z beténu C20/25 (B25). Pouzita ocel je 10 505 (R). Minimalne krytie vystuze je 50 mm.

4. Vertikalne nosné konsStrukcie

Obvodové nosné steny hriabky 200 a rohové piliere prierezu 250 x 250 mm su navrhnuté z presnych tvarnic
z autoklavového poérobetéonu YTONG®. Prvy rad tvarnic nosného muru ukladame na vapenno-cementovu
maltu v hribke 20 mm (jej hrdbka sa méZe menit v zavislosti od nerovnosti zakladu). DalSie vrstvy
murujeme na tenkovrstvovl maltu YTONG® v hriubke 1 az 3 mm. Prva vrstva muriva nad zakladovou
konstrukciou musi byt chranena dostatocnou vodorovnou izolaciou proti vzlinajucej vihkosti. Soklové murivo





do vySky min. 300 mm nad droviou upraveného terénu je potrebné chranit zvislou hydroizolaciou pod
omietkou. Lozna Skara sa pri murovani musi vyplnit maltou v celej ploche. Sty¢né Skary tvarnic

s profilovanim Celnych ploch s dvojitym perom a drazkou a Uchopnymi kapsami sa spdjaju nasucho.
Previazanie tvarnic v nasledujucich riadkoch muriva musi byt asport 100 mm. Aby sa predislo poskodeniam
v rohoch otvorov, v predposlednej vrstve tvarnic pri otvoroch Sirky 1,80 m odpordcame pod parapetom
umiestnit vystuz ¢ R6 do vopred pripravenej drazky tak, aby vystuz presahovala min. 500 mm buduce
ostenie.

5. Horizontalne nosné konsStrukcie

Autobusova zastavka je navrhnuté bez stropnej konsStrukcie. Pri ulozeni nosnej konstrukcie krovu je cely
objekt opatreny monolitickym Zb-ovym vencom. Vystuz vencov tvoria pozdf#ne prity 4 ¢ R12 a strmene ¢
R6 po 200 mm. Pozdi#nu vystu? vencov treba previazat obdobne, ako u z&kladov. Nad okennymi a dvernymi
otvormi su navrhnuté typizované preklady YTONG U-profil, alternativne monolitické zb-ové preklady. Krytie
vystuze vencov a prekladov je urcené pre navrhovl hodnotu zivotnosti konstrukcie 50 rokov, t. j. pre
konstrukenu triedu S4. Pre zabezpeclenie trvanlivosti zabudovanej konstrukcie predpokladame suché
prostredie XC1. Krytie strmefiov musf byt aspori 25 mm, krytie pozdiZznej wstuze je 35 mm. Pouzity betén
C20/25 (B25), pouzitd ocel 10 505 (R).

0. Konstrukcia krovu

Objekt autobusovej zastavky je zastreSeny jednoduchou sedlovou strechou s vikierom, so sklonom strechy
37°. Nosnu konstrukciu strechy tvorf isporna vaznicova sustava krovu. Krokvy 80/140 mm su ulozené kolmo
na odkvap v smere najvacsieho spadu stresnej roviny. Kladd sa na max. osovU vzdialenost 1,0 m. Podpery
krokiev tvoria pomurnice a vrcholova vaznica. Pomurnice 120/120 mm su kotvené do zelezobeténového
venca pomocou ocelovych kotiev M 16 po 1,50 m. Vrcholové vaznice su navrhnuté z dreveného profilu
150/180 mm. Vaznice su podopreté vo vzdialenosti 4,60 m prie¢nymi obvodovymi stenami. Vaznice osadit
na pevny beténovy podklad. V kazdej vazbe je krov v priecnom smere vystuzeny klieStinami 2 x 50/150 mm.
PozdlZne stuZenie je docielené pasikmi 120/120 mm, ktoré st spojené na $ikmy ¢ap pod uhlom 45°
vaznicou. Pasiky sucasne vylahcuju vaznicu.

Drevena nosna konstrukcia krovu je navrhnuta z hraneného reziva - drevo tr. |. Drevené konstrukcie po
montazi a pred zakrytim treba opatrit protipoziarnym naterom a ochrannym naterom pred drevokazom a
hnilobam. Prvky v styku s murivom musia byt natreté gumoasfaltom a obalené polyetylénovou féliou.
Drevené konstrukcie v exteriéri musia byt impregnované 2x napustacou fermezou a konecnym povrchovym
naterom. Stresny plast tvoria keramické Skridly.

7. Priprava Uzemia pre vystavbu

Priprava staveniska bude pozostavat zo zariadenia staveniska a odstranenia odpadu. Pred zahajenim
vystavby sa blizSie urcia plochy pre skladovanie stavebného materialu. Pri vyjazde vozidiel zo stavby bude
zhotovitel stavby v plnom rozsahu respektovat podmienky obsiahnuté v Cestnom zakone ¢. 55/84 Zb. o
Cistote verejnych komunikacif, t.j. povinnost udrziavat ¢istotu pocas vystavby a vystavbu zabezpecovat bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej a peSej premavky. Na stavenisku ako i v samotnych priestoroch
planovanej stavby bude zhotovitel stavby v plnom rozsahu reSpektovat:

-zakon €. 59/82 zb. o zakladnych poZiadavkach na BOZP a hygienu prace

vSeobecne platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prac
a whlasku ¢. 484/90 zb.

-zakonnik prace a nariadenie vlady ¢. 233/88 zb.

~vyhl&sku ¢ 374/90 zb. SUBP a SBU o bezpec¢nosti prace





-:zdkon €. 96/92 zb. o starostlivosti o zdravie ludu

-zakon €. 174/68 zb. o Statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace, v zneni neskorsich
predpisov

-hlavne zdkona ¢ 256/94 zb. a zakona ¢. 42/72 zb.
-bezpelnostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach, vyhl. ¢. 51/78 zb.
-bezpelnostné predpisy vyplyvajice z STN

Na stavenisku bude pri stavebnych pracach zhotovitel stavby reSpektovat dohodu o bezpecnosti prace

a zdravia ¢. 155/81 Medzinarodnej organizacie prace ES, novelu Zakonnika prace z 20.10.1993 ako i zakon
NR SR ¢. 275/93 zb., v sUlade s whlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR. Zhotovitel bude na
stavenisku v plnom rozsahu reSpektovat zakon o poziarnej o ochrane ¢. 525/90 zb., ako i vyhlasku MV €.
446/91 zb., zakon NR SR 7 21.1.1993 a STN v danej problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822. Objekt je
pristupny po miestnej spevnenej asfaltovej komunikacii.

8. Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadenf

Stavba svojim stavebno-technickym rieSenim nenarusa zivotné prostredie. Z hladiska rieSenia problematiky
odpadového hospodarstva sa bude odpad, ktory vznikne pocas vystavby (stavebna sut a iny neskodny
odpad), likvidovat na stavebnej skladke. V ramci rieSenej stavby sa nebude vyskytovat Ziadny zdroj hluku,
ktory by nepriaznivo vplyval na pracovné prostredie a vonkajSie okolie. V rdmci stavby sa neuvazuje s
Upravou terénu ani s likvidaciou porastov. Nie je potrebné uvazovat so zabezpecenim ochrannych pasiem,
chranenych porastov a pod. Spésob likvidacie: Odstranené materialy sa priamo nalozia na dopravné
prostriedky a budu odvezené na skladku pre dany druh odpadu. Stavba bude produkovat odpad
zaradeny do kategorie 17 02 03. Odpad bude odvazany zmluvnou organizaciou v ramci technickych
sluzieb obce.

v Ciernom Brode, 25.9.2015

Ing.arch Gellért Ostrozansky
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farba, odtien

Cislo material

1 keramicka streSna krytina

2 odtokova rura a podokapovy zlab
3 obklad z licovych tehal

4 plastové okno - fix

5 drevena lavica - sedadlo

6 akrylatova fasadna omietka

7 obklad z licovych tehal

8 drevena tesarska zarubna

9 zaveterna lista - oplechovanie

10 ocelova konstrukcia lavice

11 miesto na erb obce

12 miesto pre nazov obce v dvojjaziCnom
13 akrylatova fasadna omietka

14  drevena konstrukcia strechy

15  drevené nadprazie okien

prirodna - palena Cervena
pozinkovany plech
prirodna - palena Cervena, lezata struktira s vid.Sparovanim
povrch.Uprava - félia, dreveny odtien - buk

lakované tramy 50x100mm, 6ks
biela farba, hladena 1,5mm
prirodna - palena ¢ervena,stojata struktira s vid.Sparovanim
lakovany dreveny tram 50x250mm
pozinkovany plech

ocel.profily 50x50mm

biela farba, hladena 1,5mm
lakovana - dub
(na fasade) lakované - dub
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ING. MARIA BALAZSY, AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER 2819*A*3-1
945 01 Komarno, Jazerna ul. ¢.4/5, tel.: 0908/597575

STATICKY POSUDOK

Nazov stavby: Autobusova zastdvka - objekt ,,B*
Miesto stavby: Cierny Brod
Investor: Obec Cierny Brod

Datum: 08/2015






1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Né&zov stavby: Autobusova zastavka — objekt ,,B
Miesto stavby: Cierny Brod
Investor: Obec Cierny Brod, Obecny trad Cierny Brod, 925 08

Zodp. projektant: Ing. Maria Balazsy, Jazerna ¢. 4/5, 945 01 Komarno

2. Uvobp

Predmetom statického posudku je novostavba autobusovej zastavky v katastralnom
uzemi obce Cierny Brod. Ugelom je posudenie mechanickej odolnosti a stability v zmysle §
43d, ods.1, pism. a, Zakona ¢.50/1976Zb. v zneni neskorSich predpisov a spolahlivosti (t. j
bezpecnosti, pouzitel'nosti a trvanlivosti) navrhnutej stavby.

Ako podklad pre staticky posudok bola pouZzita:

e dokumentécia stavby ,,Autobusova zastavka — objekt ,,B“, zodp. projektant: Ing. Arch.
Gellért Ostrozansky, 925 08 Cierny Brod &. 213

e konzultacie s projektantom

e technické materidly a prospekty dodavatel'ov stavebnych vyrobkov

e prislusné stavebné normy, stvisiace vyhlasky a pravne predpisy.

3. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE OBJEKTU

Navrhnuta autobusova zastavka je samostatne stojaca, jednoduchéa prizemna budova, so
Sikmou strechou. Objekt je obdiznikového pddorysného tvaru, rozmerov 5,0 x 3,05 m.
Konstrukéna vyska prizemia je 2,50 m, maximalna vyska hrebena strechy je na kote +3,875 m
od tirovne podlahy dané kétou +£0,00. Uroveti upraveného terénu +0,00. Konstrukéne sa jedna
0 pozdizny nosny systém. Zaklady st monolitické Zb-ové pasy. Zvisly nosny systém budovy
tvoria murované steny z porobetonového systemu YTONG. Budova je navrhnuta bez stropnej
konstrukcie. Objekt pri uloZeni nosnej konstrukcie krovu je priestorovo stuZzeny monolitickym
Zelezobetonovym vencom. Objekt je zastreSeny jednoduchou sedlovou strechou s vikierom.
Nosnu konstrukciu strechy tvori Gsporny vaznicovy krov. Stresny plast je z keramickych
Skridiel. Cely objekt tvori jeden samostatny dilata¢ny celok.

4. POSUDENIE NOSNYCH KONSTRUKCII

Staticky vypocet je spracovany na zadklade analyzy pdsobenia prvkov nosnej
konstrukcie, ktorych rozmiestnenie a rozmery si preduréené architektonicko-stavebnym
rieSenim. Pri ndvrhoch, samotnych vypoctoch a posudeniach nosnych prvkov sa postupovalo
podla tedrie medznych stavov. Vypocet jednotlivych prvkov a staticky posudok ako celok
vychédzali z prislusnych normovych ustanoveni, predovsetkym subor STN EN 1990 "Zéasady
navrhovania konstrukcii", sibor STN EN 1991 "Zat'aZenia konstrukcii", sibor STN EN 1992
"Navrhovanie betonovych konstrukcii”, subor STN EN 1995 "Navrhovanie drevenych
konstrukcii®, sibor STN EN 1996 "Navrhovanie murovanych konstrukcii*, subor STN EN
1997 ,Navrhovanie geotechnickych konstrukcii“ atd’. Pri vypoctoch sa klimatické zatazenie





snehom pre 1. z6nu, nadmorska vySka 118 m, zakladna rychlost’ vetra voo = 26 m/s, terén
kategorie I11.

Zakladové konsStrukcie

IG prieskum staveniska nebol realizovany. Navrhnuta budova z hl'adiska zakladania je
nenaro¢nd. Pre zaloZzenie sme predpokladali, Ze sa jednd o jednoduché zakladové pomery,
zemina v Urovni zakladov je vhodna na zakladanie, max. hladina podzemnej vody je min. 1,0
m pod spodnou urovnou zdkladov, podzemna voda nevykazuje agresivne u¢inky na betonoveé
konstrukcie, min. tnosnost’ zakladovej pody v zé&kladovej Skare pri zohladneni vsetkych
priaznivych aj nepriaznivych ¢initel'ov je Rgt = 100 kPa. Po prevedeni vykopovych prac treba
pozvat’ zodpovedného geoldga na prevzatie zakladovej Skary. V pripade zistenia zdvazného
nestladu geologického profilu uvazovanymi predpokladmi, pocas vykopovych prac bude
potrebné zavolat’ zodpovedného statika, aby dal zistené skutoénosti do stladu s projektovou
dokumentaciou, pripadne vykonal Upravy v projekte.

Zaklady su navrhnuté vo forme monolitickych Zb-ovych pasov. Zakladova Skéra je
predbezne uréena na Grovni -0,90 m.. Po zadati vykopovych prac sa hibka zaloZenia upresni
podl'a hrabky ornice min. 10 cm v tnosnej vrstve, pricom musi byt dodrzana nezamrzna hibka
zaloZenia (t. j. min. 800 mm pod upravenym terénom). Sirka zékladov nosnych stien je
v zavislosti od intenzity prenasaného zat'azenia do zakladovej skary jednotne 450 mm. Vystuz
zékladovych péasov tvoria pozdizne praty 3+3 ¢ R12 (horna + dolna vystuz) zviazané
dvojstriznymi strmienkami ¢ R6 po 300 mm. Podlahova doska hrabky 130 mm je celoplosne
vystuzena zvaranou sietou Kari 6,00/150 x 6,00/150. Hlavnti tahovu vystuz zakladovych pasov
je potrebné ddsledne stykovat’ presahom najmenej 600 mm, presahy vystriedat. Dolezité je
dokladné previazanie vystuze najma v rohoch prilozkami tvaru ,,L“, dizkou jednotlivych ramien
600 + 600 mm. Pod vlastny Zb-ovy zaklad sa ulozi konstrukény beton a zhutnené Strkopieskové
16Zko (Ip = 0,8) hr. 100 mm. Zaklady sa vyhotovia namieste z beténu C20/25 (B25). Pouzita
ocel’ je 10 505 (R). Minimalne krytie vystuze je 50 mm.

Vertikdlne nosné konStrukcie

Obvodové nosné steny hrubky 200 a rohové piliere prierezu 250 x 250 mm sU navrhnuté
z presnych tvarnic z autoklavového pérobetonu YTONG®. Prvy rad tvarnic nosneho mdru
ukladadme na vapenno-cementovti maltu v hriibke 20 mm (jej hrabka sa mdze menit v zavislosti
od nerovnosti zakladu). Dalsie vrstvy murujeme na tenkovrstvovi maltu YTONG® v hrubke 1
az 3 mm. Prva vrstva muriva nad zdkladovou konstrukciou musi byt chrdnend dostato¢nou
vodorovnou izolaciou proti vzlinajucej vihkosti. Soklové murivo do vysky min. 300 mm nad
uroviiou upraveného terénu je potrebné chranit’ zvislou hydroizoléciou pod omietkou. Lozna
Skara sa pri murovani musi vyplnit’ maltou v celej ploche. Sty¢né skary tvarnic s profilovanim
Celnych pléch s dvojitym perom adrdzkou a uchopnymi kapsami sa spajaju nasucho.
Previazanie tvarnic v nasledujucich riadkoch muriva musi byt’ aspoit 100 mm. Aby sa predislo
poSkodeniam v rohoch otvorov, v predposlednej vrstve tvarnic pri otvoroch Sirky 1,80 m
odporu¢ame pod parapetom umiestnit’ vystuz ¢ R6 do vopred pripravenej drazky tak, aby
vystuz presahovala min. 500 mm buduce ostenie.

Horizontdlne nosné konsStrukcie

Autobusova zastavka je navrhnuta bez stropnej konstrukcie. Pri uloZeni nosnej
konstrukcie krovu je cely objekt opatreny monolitickym Zb-ovym vencom. Vystuz vencov





tvoria pozdizne praty 4 ¢ R12 a strmene ¢ R6 po 200 mm. Pozdiznu vystuz vencov treba
previazat obdobne, ako u zékladov. Nad okennymi advernymi otvormi sU navrhnuté
typizované preklady YTONG U-profil, alternativne monolitické Zb-ové preklady. Krytie
vystuze vencov a prekladov je uréené pre navrhovi hodnotu zivotnosti konstrukcie 50 rokov, t.
j. pre konstrukénu triedu S4. Pre zabezpeCenie trvanlivosti zabudovanej konStrukcie
predpokladdme suché prostredie XC1. Krytie strmefiov musi byt asponl 25 mm, krytie
pozdiznej vystuZe je 35 mm. Pouzity beton C20/25 (B25), pouzita ocel’ 10 505 (R).

KonStrukcia krovu

Objekt autobusovej zastavky je zastreSeny jednoduchou sedlovou strechou s vikierom,
so sklonom strechy 37°. Nosnu konstrukciu strechy tvori Usporna véznicova sustava krovu.
Krokvy 80/140 mm st ulozené kolmo na odkvap v smere najvacsiecho spadu stresnej roviny.
Kladu sa na max. osova vzdialenost’ 1,0 m. Podpery krokiev tvoria pomurnice a vrcholova
vaznica. Pomurnice 120/120 mm st kotvené do Zelezobetonového venca pomocou ocelovych
kotiev M 16 po 1,50 m. Vrcholové véznice st navrhnuté z dreveného profilu 150/180 mm.
Véznice su podopreté vo vzdialenosti 4,60 m prieénymi obvodovymi stenami. Viznice osadit’
na pevny betonovy podklad. V kazdej véazbe je krov v prie¢nom smere vystuzeny klieStinami 2
X 50/150 mm. PozdiZne stuZenie je docielené pasikmi 120/120 mm, ktoré st spojené na Sikmy
¢ap pod uhlom 45° véznicou. Pasiky sucasne vyl'ahcuji vaznicu.

Drevena nosna konstrukcia krovu je navrhnuta z hraneného reziva —drevo tr. I. Drevené
konstrukcie po montazi a pred zakrytim treba opatrit’ protipoZiarnym naterom a ochrannym
naterom pred drevokazom a hnilobdm. Prvky v styku s murivom musia byt natreté
gumoasfaltom a obalené polyetylénovou foliou. Drevené konstrukcie v exteriéri musia byt
impregnované 2x napustacou fermezou a kone¢nym povrchovym naterom. StreSny plast’ tvoria
keramické Skridly.

5. ZAVER STATICKEHO POSUDENIA

Vykonali sme posudenie hlavnych nosnych konstrukcii navrhnutého objektu. Podla
statického vypoctu a celkovej analyzy nosnych konstrukcii mézeme konstatovat’, ze koncepcia
navrhnutého konstrukéného riesenia po odbornej stranke je vyhovujlca, projektovand stavba
spiiia poZadované Kritéria bezpecnosti vyplyvajlce z prislusnych noriem STN EN. Pocas
realizacie stavby je bezpodmienecne nutné dodrziavat’ vSetky platné normy a technologické
predpisy suvisiace so stavebnymi pracami vyplyvajlacimi z projektovej dokumentécie. Taktiez
je nevyhnutné dodrZiavat aj vSetky platné bezpe¢nostné smernice, predpisy a vyhlasky.
Akékol'vek zmeny dotykajtice sa nosnych konstrukcii je nutné vopred konzultovat’ so statikom.

Staticky posudok je vyhotoveny pre tcely stavebného konania. Projekt pre stavebné
povolenie nenahradza projekt pre realizciu stavby.

V Komarne, 08. 2015 vypracovala: Ing. Méria Balazsy





		945 01 Komárno, Jazerná ul. č.4/5, tel.: 0908/597575

		Statický posudok

		Názov stavby: Autobusová zastávka – objekt „B“



		1. Identifikačné údaje

		2. Úvod

		Ako podklad pre statický posudok bola použitá:

		3. Stavebno-technické riešenie objektu

		4. Posúdenie nosných konštrukcií

		Základové konštrukcie

		Vertikálne nosné konštrukcie

		Horizontálne nosné konštrukcie

		Konštrukcia krovu



		5. Záver statického posúdenia








Kryci list

				 ODIS - ocenovanie stavieb								Krycí list rozpočtu v EUR  																																								V module		Hlavička1		Mena		Hlavička2		Obdobie

						Stavba : AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA								Miesto:		Čierny Brod p.č. 374																																				Rozpočet		Krycí list rozpočtu v		EUR

						Objekt : Objekt B								JKSO :																																						Čerpanie		Krycí list splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

																																																				VK		Krycí list výrobnej kalkulácie v		EUR

						Rozpočet: 				Zmluva č.: 				Spracoval:				Dňa:																																		VF		Krycí list splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

						Odberateľ:		Obec Čierny Brod						IČO:		00305880

														DIČ:

						Dodávateľ:								IČO:

														DIČ:

						Projektant:		Ing.arch. Gellért Ostrozánsky						IČO:		50445073

								92508 Čierny Brod 213						DIČ:

												0								0

												0								0

												0								0

				A		 ZRN		Konštrukcie		Špecifikovaný materiál		Spolu ZRN		B		IN - Individuálne náklady

				1		 HSV:		0.00		0.00		0.00		6		 Práce nadčas				0.00

				2		 PSV:		0.00		0.00		0.00		7		 Murárske výpomoce				0.00

				3		 MCE:						0.00		8		 Bez pevnej podlahy				0.00

				4		 Iné:						0.00		9		 				0.00

				5		 Súčet:		0.00		0.00		0.00		10				Súčet riadkov 6 až 9: 		0.00

				C				NUS - náklady umiestnenia stavby						D		ON - ostatné náklady

				11		 Zariadenie staveniska		 		0.00%		0.00		16		 Ostatné náklady uvedené v rozpočte				0.00

				12		 Prevádzkové vplyvy				0.00%		0.00		17		 Inžinierska činnosť				0.00

				13		 Sťažené podmienky				0.00%		0.00		18		 Projektové práce				0.00

				14		 				0.00%		0.00		19		 				0.00

				15						Sučet riadkov 11 až 14: 		0.00		20				Sučet riadkov 16 až 19: 		0.00

						projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:				E		Celkové náklady

														21				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 		0.00

						podpis:								22		 DPH  20% z:		0.00		0.00

						dátum:								23		 DPH   0% z:		0.00		0.00

														24				Sučet riadkov 21 až 23: 		0.00

														F		 Odpočet - prípočet				0 

								odberateľ, obstarávateľ								dodávateľ, zhotoviteľ



						podpis:								podpis:

						dátum:								dátum:

						pečiatka:								pečiatka:

















Rekapitulacia

		Odberateľ: Obec Čierny Brod								Spracoval:                                         																																										V module		Hlavička1		Mena		Hlavička2		Obdobie

		Projektant: Ing.arch. Gellért Ostrozánsky								JKSO : 																																										Rozpočet		Rekapitulácia rozpočtu v		EUR

		Dodávateľ: 								Dátum: 																																										Čerpanie		Rekapitulácia splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

																																																				VK		Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v		EUR

		Stavba : AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA																																																		VF		Rekapitulácia splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

		Objekt : Objekt B



		ODIS - ocenovanie stavieb		Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

		Popis položky, stavebného dielu, remesla		Konštrukcie		Špecifikovaný		Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách

						materiál				Spolu		Spolu		Nh



		1 - ZEMNE PRÁCE		0.00		0.00		0.00		0.00000		0.000		18.926

		2 - ZÁKLADY		0.00		0.00		0.00		21.60864		0.000		13.106

		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		0.00		0.00		0.00		4.26269		0.000		19.268

		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		0.00		0.00		0.00		3.98117		0.000		20.736

		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		0.00		0.00		0.00		3.31906		0.000		64.197

		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		0.00		0.00		0.00		0.03810		0.000		30.923

		PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 		0.00		0.00		0.00		33.20966		0.000		167.156

		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		0.00		0.00		0.00		0.00500		0.000		0.255

		762 - Konštrukcie tesárske		0.00		0.00		0.00		1.21022		0.000		77.267

		764 - Konštrukcie klampiarske		0.00		0.00		0.00		0.06219		0.000		13.147

		765 - Krytiny tvrdé		0.00		0.00		0.00		1.58340		0.000		18.358

		766 - Konštrukcie stolárske		0.00		0.00		0.00		0.00208		0.000		3.819

		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		0.00		0.00		0.00		0.05320		0.000		24.912

		771 - Podlahy z dlaždíc  keramických		0.00		0.00		0.00		0.29237		0.000		4.001

		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek		0.00		0.00		0.00		1.11957		0.000		42.429

		783 - Nátery		0.00		0.00		0.00		0.01795		0.000		27.622

		PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 		0.00		0.00		0.00		4.34597		0.000		211.810

		Za rozpočet celkom		0.00		0.00		0.00		37.55563		0.000		378.966



&"Arial Narrow,Normálne"&8Strana&"Arial,Normálne"&10 &P




Prehlad

		Odberateľ: 				Obec Čierny Brod				Spracoval:                                         																																										V module		Hlavička1		Mena		Hlavička2		Obdobie

		Projektant:				Ing.arch. Gellért Ostrozánsky				JKSO : 																																										Rozpočet		Prehľad rozpočtových nákladov v		EUR

		Dodávateľ: 				0				Dátum:		12/31/99																																								Čerpanie		Súpis vykonaných prác a dodávok v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

																																																				VK		Prehľad kalkulovaných nákladov v		EUR

		Stavba : AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA																																																		VF		Súpis vykonaných prác a dodávok v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

		Objekt : Objekt B



		ODIS - ocenovanie stavieb						Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

		Por.		Kód		Kód položky		Popis položky, stavebného dielu, remesla,		Množstvo		Merná		Jednotková		Konštrukcie		Špecifikovaný		Spolu		Hmotnosť v tonách				Suť v tonách				DPH		Pozícia		Množstvo		Množstvo		Množstvo		Vyňatý		Vysoká sadzba		Typ		Nh		X		Y						Typ

		číslo		cenníka				výkaz-výmer		výmera		jednotka		cena		a práce		materiál				Jednotková		Spolu		Jednotková		Spolu		%				rozpočtované		od začiatku		dodatok		z režimu stavba		DPH ( materiál )		položky												Ceny



				PRÁCE A DODÁVKY HSV

				1 - ZEMNE PRÁCE

		1		001		12220-1101   		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                 		4.900		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		0.813						45.11.21		102040002001		1

								0,23*4*5,25+0,07 =   4.900																																				a

		2		272		13220-1101   		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                      		4.300		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		8.445						45.11.21		103020102001		1

								0,77*0,45*(5,25*2+2,35*2)+0,033 =   5.300																																				a

								"odpočet 20% na ručné začistenie"-1 =   -1.000																																				a

		3		272		13221-1101   		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne - 20%                                                                      		1.000		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		3.080						45.11.21		103020202		1

		4		272		16230-1102   		Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 - na skládku v obci bez poplatku                                 		10.200		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		0.112						45.11.24		106020201002		1

								4,9+5,3 =   10.200																																				a

		5		272		16710-1101   		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                            		10.200		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		6.120						45.11.21		106070007002		1

		6		232		17120-6111   		Uloženie zeminy do násypu s urovnaním                                                                                   		5.300		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		0.058						45.11.23		104020102010		1

		7		272		18110-1102   		Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                                                                    		17.500		m2      				0.00				0.00										20		                    												E		0.298						45.11.21		108010101001		1

								5,3*3,3+0,01 =   17.500																																				a

								1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.00000				0.000																		18.926

				2 - ZÁKLADY

		8		002		27153-1111   		Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm                                                                 		2.600		m3      				0.00				0.00		1.78164		4.63226						20		                    												E		2.712						45.25.21		201020302001		1

								"pod pásy"0,1*0,45*(5,25*2+2,35*2)+0,016 =   0.700																																				a

								"pod dosku"0,1*4,32*2,35+0,085 =   1.100																																				a

								"okapový chodník"0,25*0,5*6+0,05 =   0.800																																				a

		9		011		27332-1211   		Základové dosky zo železobetónu tr. C12/15                                                                              		1.700		m3      				0.00				0.00		2.37773		4.04214						20		                    												E		0.782						45.25.32		1101030203002		1

								0,11*5*3+0,05 =   1.700																																				a

		10		011		27335-1215   		Debnenie základových dosiek zhotovenie                                                                                  		1.800		m2      				0.00				0.00		0.00223		0.00401						20		                    												E		0.657						45.25.32		1101031101041		1

								0,11*(5*2+3*2)+0,04 =   1.800																																				a

		11		011		27335-1216   		Debnenie základových dosiek odstránenie                                                                                 		1.800		m2      				0.00				0.00										20		                    												E		0.353						45.25.32		1101031101042		1

								.																																				a

		12		011		27336-2021   		Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI                                                                     		0.054		t       				0.00				0.00		0.98901		0.05341						20		                    												E		0.822						45.25.32		1101032107002		1

								5*3*3,014*1,2*0,001 =   0.054																																				a

		13		011		27432-1211   		Základové pásy zo železobetónu tr. C12/15                                                                               		5.300		m3      				0.00				0.00		2.37773		12.60197						20		                    												E		2.438						45.25.32		1101010203001		1

								0,77*0,45*(5,25*2+2,35*2)+0,033 =   5.300																																				a

		14		011		27436-1821   		Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)                                                                                		0.239		t       				0.00				0.00		1.14997		0.27484						20		                    												E		5.342						45.25.32		1101012106001		1

								5,3*45*0,001 =   0.239																																				a

								2 - ZÁKLADY  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				21.60864				0.000																		13.106

				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

		15		011		31127-2136   		Murivo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad.200mm, P3-550                                                                    		5.300		m3      				0.00				0.00		0.76119		4.03431						20		                    												E		18.338						45.25.50		1202010203017		1

								0,2*(2,315*5+2,6*2,1*2+2,1*1,5*2) =   5.759																																				a

								-0,2*1*1,5*5-0,2*0,8*1,2*2 =   -1.884																																				a

								"štít"2,3*0,2*2+0,2*1,2 =   1.160																																				a

								"nad pomúrnicou zadná strana"0,2*0,25*5+0,015 =   0.265																																				a

		16		011		31127-2236   		Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. 250mm, P4-500 - stĺpy                                                          		0.300		m3      				0.00				0.00		0.76127		0.22838						20		                    												E		0.930						45.25.50		1202020203045		1

								0,25*0,25*2,05*2+0,044 =   0.300																																				a

								3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				4.26269				0.000																		19.268

				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

		17		011		41732-1212   		Stužujúce pásy a vence a preklady zo železobetónu tr. C12/15                                                            		1.600		m3      				0.00				0.00		2.37931		3.80690						20		                    												E		2.267						45.25.32		11070202		1

								0,2*0,4*(5+2,6*2)+0,2*0,2*5+0,2*0,2*2,5*4+0,2*0,2*2*2+0,024 =   1.600																																				a

								.																																				a

		18		011		41735-1115   		Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                                          		17.200		m2      				0.00				0.00		0.00335		0.05762						20		                    												E		10.612						45.25.32		1107031201111		1

								2*0,4*(5+2,6*2)+0,2*2*5+0,2*2*2,5*4+0,2*2*2*2+0,2*(1+1+1,8**2+1,6)+0,072 =   17.200																																				a

		19		011		41735-1116   		Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                                         		17.300		m2      				0.00				0.00										20		                    												E		4.913						45.25.32		1107031201112		1

		20		011		41736-1821   		Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)                                                                        		0.112		t       				0.00				0.00		1.04157		0.11666						20		                    												E		2.944						45.25.32		1107032106001		1

								1,6*70*0,001 =   0.112																																				a

								4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				3.98117				0.000																		20.736

				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

		21		011		62242-1121   		Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá - pod obklad                                                                  		25.100		m2      				0.00				0.00		0.04592		1.15259						20		                    												E		14.182						45.41.10		1309020300002		1

		22		011		62242-1131   		Omietka vonk. stien vápenná hladká - pod fasádnu omietku                                                                		42.100		m2      				0.00				0.00		0.04816		2.02754						20		                    												E		34.480						45.41.10		1309030300006		1

								1,5*0,5*2*2+0,315*5+1,5*2+1*1,2*2+0,215*3,5+3,2*2*2+2*4,6+1,6*5-1*1,5*2 =   37.728																																				a

								"ostenie"0,2*(4*3+4,8*2)+0,052 =   4.372																																				a

		23		011		62246-4212   		Omietka vonk. stien tenkovrstv. akrylátová penetrácia a škrabaná 2 mm                                                   		42.100		m2      				0.00				0.00		0.00330		0.13893						20		                    												E		15.535						45.41.10		13090910		1

								6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				3.31906				0.000																		64.197

				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

		24		003		94195-5001   		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m                                                                       		30.000		m2      				0.00				0.00		0.00127		0.03810						20		                    												E		3.990						45.25.10		303010301001		1

								4,5*2,6+1*(5,9*2+3*2)+0,5 =   30.000																																				a

		25		011		99801-1001   		Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m                                                                            		33.210		t       				0.00				0.00										20		                    												E		26.933						45.21.6*		149914		1

								9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.03810				0.000																		30.923

								PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 		0.000						0.00		0.00		0.00				33.20966				0.000																		167.156

				PRÁCE A DODÁVKY PSV

				711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

		26		711		71111-1001   		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.                                            		15.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		0.255						45.22.20		6101010101001		1

								5*3 =   15.000																																				a

		27		MAT		111 631500   		Lak asfaltový penetračný sudy                                                                                           		0.005		t       						0.00		0.00		1.00000		0.00500						20		                    												D								26.82.13		                    		2

								15*0,0003 =   0.005																																				a

								711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.00500				0.000																		0.255

				762 - Konštrukcie tesárske

		28		762		76208-4210   		Zvláštne tesárske práce-hobľovanie drevených prvkov krovu, lavičky                                                      		49.500		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		2.822						45.42.13		6210909000902		7

								"krov"0,48*15,6+0,44*50+0,66*5+0,4*12+0,012 =   37.600																																				a

								"dosky lavičky 50/100"0,3*(1,8*6*2+6*1,5*2)+0,02 =   11.900																																				a

		29		762		76231-1103   		Montáž kotevných želiez                                                                                                 		10.000		kus     				0.00				0.00		0.00021		0.00210						20		                    												I		3.980						45.42.13		6210080000013		7

		30		MAT		553 000010   		Kotevné skrutky                                                                                                         		10.000		kus     						0.00		0.00		0.00100		0.01000						20		                    												D								28.11.23		                    		8

		31		762		76233-2110   		Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2                                                                      		62.000		m       				0.00				0.00		0.00026		0.01612						20		                    												I		21.328						45.22.11		6204020101001		7

								"krov 80/140"50 =   50.000																																				a

								"krov 50/75"12 =   12.000																																				a

		32		762		76233-2120   		Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2                                                              		15.600		m       				0.00				0.00		0.00026		0.00406						20		                    												I		7.691						45.22.11		6204020101002		7

								"krov120/120"4+11,6 =   15.600																																				a

		33		762		76233-2130   		Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2                                                              		5.000		m       				0.00				0.00		0.00026		0.00130						20		                    												I		3.105						45.22.11		6204020101003		7

								"krov 150/180"5 =   5.000																																				a

		34		MAT		605 151500   		Hranol SM 1 - drevená materiál krovu                                                                                    		1.109		m3      						0.00		0.00		0.55000		0.60995						20		                    												D								20.10.10		                    		8

								(0,56+0,167+0,135+0,09+0,056)*1,1 =   1.109																																				a

		35		762		76234-1650   		Montáž dreveného obkladu z tatranského profilu                                                                          		30.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		24.060						  .  .  		                    		1

		36		MAT		611 912200   		Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16                                                                               		33.000		m2      						0.00		0.00		0.00880		0.29040						20		                    												D								20.30.13		                    		8

								30*1,1 =   33.000																																				a

		37		762		76234-2203   		Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2                                        		30.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		3.540						45.22.11		6204030403001		1

		38		MAT		605 171121   		Strešná lata 3x5cm SM 1 200-350cm                                                                                       		94.500		m       						0.00		0.00		0.00083		0.07844						20		                    												D								20.10.10		                    		2

								30*3*1,05 =   94.500																																				a

		39		762		76234-2204   		Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                                                                   		30.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		2.130						45.22.11		6204030801003		1

		40		MAT		605 171125   		Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm                                                                                          		31.500		m       						0.00		0.00		0.00110		0.03465						20		                    												D								20.10.10		                    		2

								30*1,05 =   31.500																																				a

		41		762		76239-5000   		Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                                                      		1.781		m3      				0.00				0.00		0.02089		0.03721						20		                    												I								45.22.11		6210080004001		7

								1,106+30*0,016+30*0,05*0,03*3+30*0,04*0,05 =   1.781																																				a

		42		762		76282-2109   		Montáž dosiek lavičky do 144 cm2                                                                                        		40.800		m       				0.00				0.00										20		                    												I		6.487						45.42.13		6209020100001		7

								"dosky lavičky 50/100"6*1,8*2+6*1,6*2 =   40.800																																				a

		43		MAT		605 151501   		Hranol SM 1 drevený materiál lavičky                                                                                    		0.224		m3      						0.00		0.00		0.55000		0.12320						20		                    												D								20.10.10		                    		8

								0,05*0,1*40,8*1,1 =   0.224																																				a

		44		762		76289-5000   		Spojovacie a ochranné prostriedky pre montáž lavičky (nity, skrutky)                                                    		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00280		0.00280						20		                    												I								45.42.13		6209010		7

		45		762		99876-2102   		Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 6 m                                                              		1.210		t       				0.00				0.00										20		                    												I		2.124						45.42.13		6299620001101		1

								762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				1.21022				0.000																		77.267

				764 - Konštrukcie klampiarske

		46		764		76435-2201   		Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-                                                                   		9.200		m       				0.00				0.00		0.00245		0.02254						20		                    												I		3.404						45.22.13		6405010102001		1

								5,9+3,3 =   9.200																																				a

		47		764		76435-9211   		Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100                                                                     		3.000		kus     				0.00				0.00		0.00160		0.00480						20		                    												I		2.937						45.22.13		6405070101001		1

		48		764		76439-2230   		Klamp. PZ pl. úžľabie rš 400                                                                                            		5.000		m       				0.00				0.00		0.00283		0.01415						20		                    												I		1.150						45.22.13		6403020100003		1

		49		764		76445-4202   		Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100                                                                               		9.000		m       				0.00				0.00		0.00230		0.02070						20		                    												I		4.446						45.22.13		6406020100002		1

		50		764		76445-4222   		Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100                                                                                    		3.000		kus     				0.00				0.00										20		                    												I		0.657						45.22.13		64060201		1

		51		764		76445-4232   		Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100                                                                                 		3.000		kus     				0.00				0.00										20		                    												I		0.261						45.22.13		64060201		1

		52		764		99876-4101   		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 6 m                                                           		0.062		t       				0.00				0.00										20		                    												I		0.292						45.22.13		6499640001101		1

								764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.06219				0.000																		13.147

				765 - Krytiny tvrdé

		53		765		76501-1241   		Krytina keramická jednoduchá strecha                                                                                    		30.000		m2      				0.00				0.00		0.04627		1.38810						20		                    												I		12.360						  .  .  		                    		7

		54		765		76501-1252   		Krytina keramická jednoduchá strecha, škridla krajová štítová                                                           		14.000		m       				0.00				0.00		0.01283		0.17962						20		                    												I		1.638						  .  .  		                    		7

								2,5*4+2*2 =   14.000																																				a

		55		765		76501-1424   		Krytina keramická hrebenáč ukončovací vrchný                                                                            		7.400		m       				0.00				0.00		0.00143		0.01058						20		                    												I		0.192						  .  .  		                    		7

								5,9+1,5 =   7.400																																				a

		56		765		76503-1711   		Prekrytie strechy jednoduchej fóliou                                                                                    		30.000		m2      				0.00				0.00		0.00017		0.00510						20		                    												I		0.720						  .  .  		                    		1

		57		765		99876-5101   		Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m                                                                 		1.583		t       				0.00				0.00										20		                    												I		3.448						45.22.12		6599650001101		1

								765 - Krytiny tvrdé  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				1.58340				0.000																		18.358

				766 - Konštrukcie stolárske

		58		766		76668-2122   		Montáž zárubne tesárskej 1600x2100x250mm                                                                                		1.000		kus     				0.00				0.00										20		                    												I		3.524						  .  .  		                    		7

		59		MAT		611 6D2103   		Zárubňa tesárska 1600x2100x250mm                                                                                        		1.000		kus     						0.00		0.00										20		                    												D								20.30.11		                    		8

		60		766		76669-1610   		Dodávka a montáž nadpražia okien, vrátane povrchovej úpravy                                                             		2.500		m2      				0.00				0.00		0.00083		0.00208						20		                    												I		0.295						45.42.13		6606090000001		7

								0,2*1,7*2+0,2*2*2+0,2*2,4*2+0,06 =   2.500																																				a

								766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.00208				0.000																		3.819

				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

		61		767		76763-1510   		Montáž okien plastových                                                                                                 		28.000		m       				0.00				0.00		0.00008		0.00224						20		                    												I		20.020						45.42.11		                    		7

								5*4+4*2 =   28.000																																				a

		62		MAT		611 430001   		Okno plastové fix 1-krídl., 1500x1000mm, fólia drevený odtieň buk                                                       		5.000		kus     						0.00		0.00		0.00710		0.03550						20		                    												D								25.23.14		                    		8

		63		MAT		611 430002   		Okno plastové fix 1-krídl., 800x1200mm, fólia drevený odtieň buk                                                        		2.000		kus     						0.00		0.00		0.00710		0.01420						20		                    												D								25.23.14		                    		8

		64		767		76799-5100   		Dodávka a montáž nosnej konštrukcie lavičky z profilov 50/50mm, vrátane povrchovej úpravy                               		12.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00084						20		                    												I		3.144						45.42.12		6712080000001		7

		65		767		76799-5110   		Dodávka a osadenie smetného koša podľa PD                                                                               		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00007						20		                    												I		0.262						45.42.12		6712080000001		7

		66		767		76799-5120   		Dodávka a osadenie nápisu "názov obce"                                                                                  		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00007						20		                    												I		0.262						45.42.12		6712080000001		7

		67		767		76799-5130   		Dodávka a osdenie erbu obce                                                                                             		3.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00021						20		                    												I		0.786						45.42.12		6712080000001		7

		68		767		76799-5140   		Dodávka a montáž informačnej tabule 1400x1200mm                                                                         		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00007						20		                    												I		0.262						45.42.12		6712080000001		7

		69		767		99876-7101   		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m                                                   		0.053		t       				0.00				0.00										20		                    												I		0.176						45.42.12		6799670001101		1

								767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.05320				0.000																		24.912

				771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

		70		771		77157-2330   		Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexib. tmelu mrazuvzdorných 600x600mm                                           		12.400		m2      				0.00				0.00		0.00382		0.04737						20		                    												I		3.534						  .  .  		                    		7

								4,6*2,6+0,25*1,6+0,04 =   12.400																																				a

		71		MAT		597 630101   		Dlažba keramická mrazuvzdorné 600x600mm                                                                                 		14.000		m2      						0.00		0.00		0.01750		0.24500						20		                    												D								26.30.10		                    		8

								12,4*1,1+0,36 =   14.000																																				a

		72		771		99877-1101   		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m                                                              		0.292		t       				0.00				0.00										20		                    												I		0.467						45.43.12		7199710101101		1

								771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.29237				0.000																		4.001

				781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

		73		771		78173-5129   		Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, vrátane škárovania                              		25.100		m2      				0.00				0.00		0.04019		1.00877						20		                    												I		40.637						  .  .  		                    		7

								0,9*(4,6+2,6*2+1,5*2)-1*0,3*4+0,1*(1,8*2+1*2) =   10.880																																				a

								0,6*1,5*2+0,25*4*1,5*2+0,6*3,05*2+0,3*1,8*2+0,9*5+0,05*1,8*2 =   14.220																																				a

		74		MAT		598 804810   		Obklad tehlový                                                                                                          		27.700		m2      						0.00		0.00		0.00400		0.11080						20		                    												D								26.26.11		                    		8

								25,1*1,1+0,09 =   27.700																																				a

		75		771		99878-1101   		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                              		1.120		t       				0.00				0.00										20		                    												I		1.792						45.43.12		7199710201101		1

								781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				1.11957				0.000																		42.429

				783 - Nátery

		76		783		78362-6200   		Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním                                                                  		81.600		m2      				0.00				0.00		0.00022		0.01795						20		                    												I		21.869						45.44.22		8401060207004		1

								"krov"0,48*15,6+0,44*50+0,66*5+0,4*12+0,012 =   37.600																																				a

								"tatranský obklad"30 =   30.000																																				a

								"dosky lavičky 50/100"0,3*(1,8*6*2+6*1,5*2)+0,02 =   11.900																																				a

								"tesárska zárubňa"0,35*6 =   2.100																																				a

		77		783		78378-1001   		Nátery tesárskych konštrukcií proti hnilobe                                                                             		117.400		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		5.753						45.44.22		8401071606001		1

								"latovanie"30*3*0,16+30*1,18 =   49.800																																				a

								"krov"0,48*15,6+0,44*50+0,66*5+0,4*12+0,012 =   37.600																																				a

								"tatranský obklad"30 =   30.000																																				a

								783 - Nátery  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.01795				0.000																		27.622

								PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				4.34597				0.000																		211.810

								Za rozpočet celkom		0.00						0.00		0.00		0.00				37.55563				0.000																		378.966
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