ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zmluva”)

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’

Obchodny nézov: Obec Cierny Brod

so sidlom: Obecny urad, 925 08 Cierny Brod €. 1
Statutarny zastupca: Ing. Pavel Nagy

ICO: 00305880

DIC: 2021153519

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK5102000000000017420132

BIC: SUBASKBX

(dalej len ,, Objedndvatell™)

a
2. Zhotovitel"
Obchodny nazov: Komingstav s.r.o.
Sidlo: 924 01, Gan 53, obec Gan

Opravneny na podnikanie v zmysle vypisu z Okresného sidu Trnava
Oddiel Sro, vlozka ¢ 44729/T

V zastdpeni: Ing.Michal Kotman

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) Zmluvnych: Ing. Michal Kotman

b) technickych: Ing. Michal Kotman

ICO: 44 758 367

IC DPH: $K2022814332

Bankové spojenie: Slovenska Sporitefna

IBAN: SK40 0900 0000 0051 5998 9167

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(dalej spolo¢ne ako ,zmluvné strany”)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra na zaklade vysledkov verejného obstardvania uskuto¢neného vzmysle
Zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorich predpisov, ktoré objednévatel vykonal v stvislosti s realizéciou zakazky: ,,Materska $kélka
— pristavba k $kolskej jedalni”.



I
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je Uprava zmluvnych podmienok medzi Objednavatefom
a Zhotovitefom pri realizécii stavebného diela ,,Materska $kélka — pristavba k 3kolskej jedalni“
(dalej len ,dielo”). Dielom sa rozumeju vietky prace adoddvky zhotovitefa nevyhnutné
k bezproblémovej realizécii, k jeho ukon&eniu a odovzdaniu Objednavatelovi. Podrobny rozsah
dodévok a prac je uvedeny v projektovej dokumentécii stavby vypracovanej spolo¢nostou: ADA
Atelier spol. s r.0. a v rozpoCte stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit dielo vrozsahu aza podmienok uvedenych v stavebnom
povoleni danej stavby v dohodnutych terminoch v tejto zmluve, vsulade s poZiadavkami
Objednéavatela a riadne a véas zhotovené dielo v poZzadovanej kvalite odovzdat Objednavatefovi.
Objednavatel sa zavdzuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podfa tejto zmluvy, projektovej dokumentacie:
Materskd $kdlka — pristavba k 3kolskej jedalni, vypracovanej spolocnostou ADA Atelier spol. s
r.o., rozpo¢tu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v stlade o Specifickymi podmienkami
zdkona ¢ 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani astavebnom poriadku vzneni neskorsich
predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri préci sa vztahuju Specifické ustanovenia zékona

¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskoréich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri poutivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, zékon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych préacach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti ainych platnych pravnych predpisov
a technickych noriem.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
znéme technické a kvalitativne podmienky realizdcie diela aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a si mu zname podmienky
stavby.

5. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podfa

§ 112 a7 114 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

zékonov (dalej len ,zékon o verejnom obstardvani“), ktorého Uspesnym uchadzatom sa stal

Zhotovitel.

Vychodiskové udaje:

- Nazov diela: Materskd $kélka — pristavba k Skolskej jedalni

- Miesto vykonania préc: Cierny Brod

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v €ase podpisu zmluvy mé spinené povinnosti, ktoré mu vyplyvaja zo
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budd na strane zhotovitela ako zmluvnej
strany podielat viaceré subjekty, podmienku podfa predchadzajicej vety musia splnit vietky
subjekty.

=N

Il
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle €&l. I. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujtce rychlejdie opotrebenie diela.

2. Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zatiatku po ukoncenie diela dokumentmi:



a) fotodokumentacia ovykonanych kontrolnych <¢innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly aosvedéenia ovykonanych skuskach, certifikaty avyhldsenia o zhode
pouzitych materidlov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

.
CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo je uréend na zédklade vysledkov verejného obstardvania vyhldaseného v zmysle
zakona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 285 457,56 €
DPH 20 % 57 091,51 €
Cena za dielo celkom s DPH 342 549,07 €

(slovom: eur, centov)

2. Podrobna 3pecifikdcia ceny za dielo suvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe & 1 tejto zmluvy — rozpolet stavby, ktora tvori neoddelitefnt sacast tejto
zmluvy.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac

b) preveril miestne podmienky na stavenisku

c) oboznamil sa s projektovou dokumentaciou stavby: Materska $kélka — pristavba k Skolskej
jedalni, vypracovanou spolocnostou ADA Atelier spol. s r.o.

d) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien vrozsahu uvedenom
v tejto zmluve

e) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne spinenie
diela.

4. Cenaza dielo uvedend v bode &. 1. tohto €l. zahffia vietky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie stvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

5. Cena dohodnutd vbode & 1. tohto &l. kryje ndklady potrebné na dodrianie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podTla tejto zmluvy, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na dzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projektovej dokumentacii,
b) podmienok realizicie diela, ak su potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udriba a vypratanie staveniska,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebnej sute,
- néaklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislt dopravu,
- néklady na udrZiavanie Eistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
6. Zhotovitel sa nemdZe dovolavat a uplatfiovat naroky na zvy3enie ceny diela z dévodu realizacie



10.

11.

12.

1.

naviac prdac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie na predkladanie ponuk zapri¢inenym nevyuzitim institutu
vysvetlenia v procese verejného obstardvania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

Zhotovitel sa tieZ nemdie dovoldvat a uplatiiovat ndroky na zvySenie ceny diela z dovodu

zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické 3pecifikdcie

dodavok, boli predloZené s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

Ak Zhotovitel neocenil niektord polozku v rozpotte alebo zmenil jej mnoistvo oproti vykazu

vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek

ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela i v priebehu realizacie diela redukovat rozsah

prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela rozsahu, ktory je v stlade so zékonom

o verejnom obstardvani.

Objednavatel je opravneny iv priebehu realizicie diela poZadovat zameny materidlu

a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt

predloZené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatefnych nakladov

vynaloZenych na zabezpelenie pdvodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial

k zamene dbjde aZ pocéas zabudovdvania materidlov. Uvedené skutoénosti musia byt

odsthlasené zastupcom Objedndvatefa opravneného na jednanie vo veciach technickych

uvedenym v zahlavi tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednévatela nemdiu byt pri realizacii diela pouZité iné materidly

a zariadenia. Zhotovitel zodpovedad za to, Ze pri realizécii diela nepouZije material, o ktorom je

v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné

vady a nedostatky.

Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Iv.
CAS PLNENIA

Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokoldrne prevezme stavenisko najneskor
do 14 dni odo dria dorudenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje najneskdr do 10 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska
zalat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatefom.

Maximalna lehota realizdcie predmetu zmluvy od prevzatia staveniska je: 180 kalenddrnych dni.
Miestom realizacie diela je v aredli ZS Cierny Brod.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela désledkom Eoho je predizenie ¢asu
plnenia podla bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerudenia prac z dévodu na strane objedndvatela alebo z dévodu tzv. vy33ej moci,
zmluvné strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty
plnenia bude primerané v dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovej faktury po realizacii cca 50% z ceny diela

b) konecnej faktury.

Zhotovitel po realizécii cca 50% z ceny diela zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni podla
poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). Ksupisu vykonanych prac sa vyjadri do 5



1,
1.1

1.2

pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnend na jednanie vo veciach technickych uvedena
v zahlavi tejto zmluvy, ktory svoje vyjadrenie potvrdi svojim podpisom a otlackom peciatky. Ak
ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma prévo po odsthlaseni Supisu vykonanych préac podfa bodu 2 tohto ¢l. vystavit
Ciastkovu faktdru na sumu zodpovedajlcu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej tiastkovej
faktury bude prislusny Objedndvatefom a stavebnym dozorom odsuhlaseny Stpis vykonanych
prac. Uhrada Ciastkovej faktdry neznamend prevzatie prisluinej &asti préc Objednavatelom,
kedZe dielo sa bude odovzddvat ako celok najneskér v termine uvedenom v ¢l. IV bode 1 tejto
zmluvy. KaZdé Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitefné plnenie Zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba price adodévky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych préc.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyactovavat overitefnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehfadne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zdstupcom
Objednavatela oprévneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto
zmluvy a stavebnym dozorom. Faktura aj vietky prilohy k faktire musia byt odsthlasené
objednévatefom- starostom obce Cierny Brod, Ing. Pavel Nagy.

Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit kone¢nd faktiru driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V kone¢nej faktire budd vysporiadané vietky zavizky Objednavatefa uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire si Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vsetkych Objednavatefom uZ uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budd z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

Splatnost faktur je 30 dni odo diia ich dorugenia Objednavatefovi.

Zhotovitel' vyhotovi a doruci Objedndvatefovi faktiry v 3 origindloch. Jednotlivé ¢iastkové
faktury aj kone¢na faktira musia obsahovat néleZitosti darfiového dokladu. Faktura musi mat
obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zékonnik”).

Ak faktara nebude Uplnda alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktura Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZit novd faktlru, vtomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami a ceny koneé&nej faktury nesmie presiahnuf cenu
za dielo celkom podla €l. Ill bodu 1. tejto zmluvy.

VI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko najneskér v deri zadatia préc, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a
zapisom do stavebného dennika. Objedndvatel Zhotovitefovi odovzda taktie? potrebnd
dokumentdciu (napr. Vytylenie existujucich inZinierskych sieti, Ohldsenie stavebnych
uprav, projektovi dokumentaciu).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaiuje za podstatné
porusenie zmluvy.

2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednévatela
2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v flom uvedenych sa

vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa md za to, Ze s obsahom zapisu suhlasia.

2.2 Objednadvatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
nedostatky vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaiuje sa to za



2.3

podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je oprdvneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodévatelsky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace (o. i.
alkohol, &istotu ako i bezpecnostné opatrenia a pod.).

3 Povinnosti zhotovitela

3.1

i

3L

34.

3:5;

3.6.

3.7.

3.8

3.8.

3.10.

. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdazom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani astavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat stavebny dennik osobe oprévnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v zahlavi tejto zmluvy. Stavebny dennik musi byt vidy k dispozicii
na stavenisku pre kontrolné organy. Objednéavatel ma prostrednictvom poverenych osob pravo
vstupovat na stavbu a kontrolovat priebeh préc a Gdajov v stavebnom denniku.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpetit podrobnu fotodokumentéciu stavebnych prac a

odovzdat ju na poZiadanie Objednévatefovi v elektronickej podobe na CD nositi aj pocas

realizdcie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatefom pocas

zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat podfa potreby pracovné a kontrolné

porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,

ktory predloZi na overenie zdstupcovi Objedndvatela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy

a nasledne do 3 dni dorudi vietkym Géastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu vykonanych &innosti alebo ¢asti diela, je Zhotovitel

povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednévatela na kontrolu realizovaného diela

pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.

Zdovodu operativnosti v zdpise oznami vopred predpokladany defi ahodinu kontroly

zakryvanych prac.

Zhotovitel je vsilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu

upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu

Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornt spdsobilost

tuto nevhodnost zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo

riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,

navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost aochranu zdravia vietkych oséb

v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také

bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom

priestranstve.

- Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

- Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asi odborne zadkoleni na
Specializované préce.

-V pripade pouZitia otvoreného ohfia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit
poZiarny dozor pocas realizicie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni préce s otvorenym
ohfom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok

stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit

sucast stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vieobecné technické poZiadavky

a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade



s nimi. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zavaznost vietkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vietky pouzité materialy a vyrobky
pri realizécii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensk( republiku, resp.
EU.

3.11. Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, lesenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat viestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatelov.

3.12. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocfiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych oséb. V opaénom pripade zndsa Zhotovitel vietky ddsledky z toho vyplyvajtce.

3.13. Pripadnd zmena subdodavatela je moznd iba za dodrZania podmienky podla ust. § 41 ods. 5
ZVO. Novy subdodavatel musi spinit tie isté podmienky ako pévodny - § 41 ods. 1 pism. b) ZVO.
Zhotovitel je povinny v predstihu pisomne odsuhlasit Objedndvateflom nového subdodavatela.
Objednavatel sa zavazuje vyhodnotit splnenie stanovenych podmienok na nového
subdodévatela v lehote do 3 pracovnych dni a pisomne oznamit sthlas (alebo nesuhlas) na
zmenu subdodavatefa. Zmena subdodavatela je dévodom na vypracovanie pisomného
dodatku k zmluve. Bez odsthlasenej zmeny mdZe Objedndvatel zastavif stavebné prace,
pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych
vztahov.

3.14. Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpelené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osbb.

3.15. Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri vypracovani planu uZivania verejnej
prace tak, aby pocas jej uZivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej pokodeniu,
pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych
prehliadok, udriby a oprav.

3.16. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy md spinené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa bud( na strane Zhotovitela
ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, podmienku podfa predchddzajucej vety musia
spInit vietky tieto subjekty.

VIl.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avias zhotovené dielo Objedndvatelovi najneskor
v termine uvedenom v €l. IV bode 1., o éom sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpiSu zéstupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel
povinny ozndmit Objedndavatelovi pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred.

2. Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat Gdaje o
Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikdciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvaZenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané
podla pozZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu st uréené pre Objednavatela a
jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo Ing. Pavel Nagy — starosta obce
Cierny Brod.

3. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednévatefovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na ¢astiach diela zakrytych v éase realizécie,

b) osvedcenia o akosti pouZitych materidlov (certifikaty alebo osvedéenia zhody s originalom),

c) koépiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) v3etky doklady o predpisanych skuskach (skdsky kominov, revizie el. zariadeni, doklady



o vykonanych tlakovych skiskach, doklady o vykonanej skaske tesnosti, doklad o zdravotnej
nezdvadnosti vody a pod.)
g) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby
. Zhotovitel je povinny pri odovzdani aprevzati diela dielo odovzdat vytistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo moiné dielo riadne prevziat a uzivat.
. Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poskodeniu.
. Ak pri preberani diela Objednévatel zisti, e dielo m& vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitefom zdpis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel méa
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstréneni zistenych vad, najneskér v termine uréenom
v zédpise.
. Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

ViilL.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyike:

® 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi ome3kania v pripade, ak nedodri termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. IV v bode 1. tejto zmluvy,

e 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy defi v pripade omegkania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. IX bodu 9. tejto zmluvy. Ak zhotovitel nezaéne s odstrariovanim
reklamovanej vady v dohodnutom termine uvedenom v predmetnom bode tejto zmluvy ma
objednavatel pravo zadat tito opravu inému zhotovitelovi a to na naklady zhotovitela.

V pripade omeskania Objednévatela s thradou platieb &iastkovych faktur alebo platby koneénej
faktiry, ma Zhotovitel narok na drok zomeskania vo vyike podla prisluinych pravnych
predpisov z dlinej sumy za kazdy defi omegkania.

IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximélnou odbornou

starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne zavaznymi

pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN a zdvdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podfa ¢l. VIl bodu 3 tejto zmluvy,

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spésobené pouiitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveds

Zhotovitel poCas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatefovi podfa § 562 ods. 2 pism. c)

Obchodného zdkonnika.

Zarutna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynat

dilom protokoldrneho prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel

nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, Ze predmet diela bude poéas zaruénej doby spdsobily na

pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpelenia poddodavok Zhotovitefom zadina zaruénd doba plyndt dfiom



odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 8. tohto ¢l. avady bezodplatne odstranit vlehote 3 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnd int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela
spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

e Ddtum odstranenia vady

e Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

e Ddtum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia

Viyjadrenia, i vada branila riadnemu uZivaniu diela

Podpisy opravnenych zéstupcov zmluvnych stran.

X.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objedndvatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku porudenia vieobecne
zavdznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku 3kody porudenim povinnosti vyplyvajdcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana ndrok na nadhradu vzniknutej 3kody.

XI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO $KODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Zhotovitel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je si¢astou ceny za dielo celkom podfa &l. Ill. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objedndvatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpeclenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom.

X,
OSTATNE USTANOVENIA

. Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlagky ¢&.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ginnosti v zneni neskorsich predpisov.

. Zhotovitel' je povinny byt poisteny v komer¢nej poistovacej spolo¢nosti poskytujicej poistné
sluzby na Gzemi SR proti moinym Skodam spdsobenym jeho é&innostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdodévatefov a to pocas realizdcie predmetu zmluvy vo vyske min. 250 000
Eur, Co preukaZe objednavatelovi najneskdr ku driu G¢innosti tejto zmluvy predloZenim potvrdenia
0 uhrade poistného, a v pripade thrady poistného v mesaénych alebo Stvrtroénych splatkach
priebeZne, aZ do ukoncenia realizacie predmetu diela.

. Zhotovitel a objednavatel sa zavdzuju, ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.



Zaroven sa zavdzuju, Ze uvedené informdcie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a
nepouZiju ich na iné ucely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické
informécie, ktoré st dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim
sposobom.

4. Tato zmluva je uzatvarana v sulade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,
o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sufasne zavazuji umoznit poskytovatelovi
nenavratného financného prispevku (RO), vykondvanie kontroly a pouZitia predmetu zmluvy.

5. Z ddvodu, Ze predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitel povinny strpiet
vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas
platnosti a acinnosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle &l. 12 Vieobecnych
zmluvnych podmienok k Zmluve o NFP.

6. Za osoby opravnené sa povazuju:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny drad SR, Urad viddneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

d) Orgdn auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

XIi.
ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich
predpisov. Zmluvu moZno menit formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu
obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podfa ich poradia.

2. Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1. Objednédvatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlo?i pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poZiadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej Objednavatefom. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZkdch, ktoré sa vyskytovali v rozpolte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkuléciu
ceny,

c) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predlozena alebo nedédjde k dohode, bud( préice
ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporiéanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom bud( prave vykonavané, zniZzené o 20%,

d) nezrealizované préce budl odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

2.3. Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

2.4. V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, této bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.



. Zhotovitel je oprdvneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v élanku V. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

. 'V pripade, ak rozsah zmien poiadovanych dodatoéne Objednavatefom méa vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany oprdvnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, e
budu dodrzané ustanovenia zékona o verejnom obstaravani.

. V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky podla
bodu 2. a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

. Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitefa moZu byt realizované len na zdklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku kzmluve o dielo, vopaénom pripade
Objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podfa
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opravrovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za naviac prace
vo fakture v zmysle bodu 3. tohto ¢l.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v

zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od

zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,

najneskér viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Za podstatné porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela sa povaZuju najma nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitefa si vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poZiadavkam podla tejto
Zmluvy,

b) sa Zhotovitel dostane do ome3kania so splnenim kone¢ného terminu, resp. terminov podla
harmonogramu (Priloha €. 2) pre ukoncenie realizacie diela,

c)  Zhotovitel nie je schopny plnit tito zmluvu,

d) je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizaénom konani alebo v likvidécii,

e)  akzanikne opravnenie Zhotovitefa na vykon podnikatelskej &innosti

f) ak Zhotovitel nedévodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s ndstupom a zacatim
prac a dodavok podfa tejto zmluvy,

g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

. Pre urlenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢l. je rozhodujuci ddtum dria doruéenia oznamenia.

. Ak oprévnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,

alebo ak nevyuiije pravo v lehote podfa bodu 1. tohto ¢l. od zmluvy odstupit, méZe od zmluvy

odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

. Ak oprévnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 1. tohto €l. stanovi na

dodato¢né pinenie dodatocnu lehotu, vznikd jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej

lehoty rovnakym spbsobom, ako je uvedeny v bode 1. tohto €.

. Odstdpenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

. Odstipenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem narokov na

nahradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov

vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast

diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

. Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotovend do odstupenia od zmluvy zostéva vlastnictvom Objednéavatela,

b) zmluvné strany su povinné vzdjomne vysporiadat svoje zavizky a pohladavky.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA



A

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prisluiné
ustanovenia Obchodného zédkonnika a ostatné vSeobecne zdvdzné predpisy platné v Slovenskej
republike.
Zmluvu je moiné doplnit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa obozndmili sobsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle, urcite,
vazne a zrozumitelne.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednédvatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gé&innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 - Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo

formate MS EXCEL na elektronickom médiu
Priloha €. 2 - Casovy harmonogram realizécie préc
Priloha €. 3 - Képia poistnej zmluvy
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