Zmluva o dielo

uzavreta podfa Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a dopinkov

Zmluvné strany
Objednavatel” Obec Cierny Brod
so sidlom: 925 08 Cierny Brod &. 1
Zastapeny starostom: Ing. Pavel Nagy
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0000 1742 0132
BIC: SUBASKBX
ICO: 00305880
DIC: 2021153519
(dalej len ,objedndvatel™)
Zhotovitel’
Obchodné meno: Jozef Nagy NJ-STAVEX
Sidlo: 925 42 Trstice €. 697

Oprdvneny na podnikanie v zmysle
vypisu z Zivnostenského registra, oddiel 202, viozka ¢. 8290

ICo: 30023921
DIC:
IC DPH: $K1020258184
V zastUpeni: Jozef Nagy
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK27 0900 0000 0000 2410 8382
SWIFT: GIBASKBX
(dalej len ,zhotovitel”)
resp.
(dalej len ,,zmluvné strany”)
Uvodné
ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstardvania uskutocneného v zmysle
Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktoré objedndvatel vykonal v sivislosti s realizaciou zakazky: ,,Najomné bytové domy Il. Etapa

Cier

ny Brod - Ndjomny bytovy dom SO 03 a SO 04“

Clanok I.
Predmetzmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objedndvatelom a
zhotovitefom pri realizacii stavebného diela ,Ndjomné bytové domy II. Etapa Cierny Brod -
Najomny bytovy dom SO 03 a SO 04“  (dalej len ,dielo”)

Dielom sa rozumeji vSetky prace a dodavky zhotovitefa, nevyhnutné k bezproblémovej
realizacii, k jeho ukonéeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, v€as v poZadovanej
kvalite a v silade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patriénou odbornou
starostlivostou.

Sucastou zavazku zhotovitela je realizécia stavebnych prac a dodavka stavebnych materidlov
podla stavebnej projektovej dokumentécie a podrobného poloZkového rozpoctu diela, ktory
tvori Prilohu €. 1 a je neoddelitefnou stéastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vietky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa



rozumejli dodavky stavebnych materialov (dalej len prace a dodavky).

6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy,
Zie si mu zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje
dostatonymi technickymi, technologickymi a persondlnymi kapacitami a potrebnymi
odbornymi znalostami na kvalitn( a bezproblémovii realizaciu diela.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej
dotécie a vlastnych zdrojov objednavatela uréenych na predmet zmluvy. Objedndvatel sa bude
uchddzat Ziadostami o poskytnutie uUverovych prostriedkov zo SFRB a dotécie z MDVRR
v termine do 28.02.2017. V pripade Ze zo strany poskytovatelov dotécie neddjde k schvaleniu
Gverovych prostriedkov, a k schvéleniu a prideleniu dotéacie do 31.12.2017, zhotovitel nezane
s vystavbou diela. Objednédvatel sa zavazuje pisomne oznamit zhotovitefovi schvélenie
Gverovych prostriedkov zo SFRB aschvalenie dotécie z MDVRR na vystavbu ndjomného
bytového domu s2x8 b.j. najneskér do 30 dni po podpise zmluvy o prideleni finanénych
prostriedkov.

8. Objednavatel sa zavizuje za podmienck stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas
vykonané prace a zaplatit zhotovitefovi cenu do vyiky vykonanych prac spdsobom podta Cl. Il
bod 5.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitef protokolarne prevezme stavenisko najneskor
do 14 dni odo diia dorutenia vyzvy na prevzatie staveniska. Objednavatel uskutocni vyzvu na
prevzatie staveniska v lehote ...... dni od podpisu tejto zmluvy. Objednavatel vyzvu podfa tohto
bodu zmluvy uskutoéni listom alebo emailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje najneskor do 10 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska
zacat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatefom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je: 365 kalendérnych dni.

Predpokladany termin zahajenia prac je rok 2017.

Miestom realizicie diela je Obec Cierny Brod, parc. &islo 129/5, 129/6, k.. Cierny Brod.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora bréni alebo stazuje realiziciu predmetu diela désledkom &oho je prediZenie ¢asu
pinenia podla bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade preru$enia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy$se] modi,
zmluvné strany si dohodnd novy termin dokonéenia predmetu zmiuvy, pricom prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

N
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Clanok 1L
Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizaciu diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstardvania a dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona o cendch €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

1.1 Stavebny objekt €. 1a 2 Bytovy dom 2 x 8 b.j.

Cena bez DPH 653 284,16 €
DPH 20% 130 656,84 €
Cena celkom s DPH 783 941,00 €

1.2 Stavebny objekt &. 3 a 4 — Technicka vybavenost k 2 x 8 b.j.”
Cena bez DPH 67 418,09 €

DPH 20% 13 483,63 €
Cena celkom s DPH 80901,72 €
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Cena diela podla uvedena v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy je cenou pevnou.

Jednotkové ceny poloZkového rozpoctu diela ako aj celkova cena diela obsahuju aj ndklady na

vybudovanie, prevadzku, Udribu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za skladky,

naklady na Gpravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do

povodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

Zhotovitel je opravneny si ndrokovat uhradu ceny prac naviac len v pripade ak tieto prace

naviac boli objednané objednavatefom a boli medzi zmluvnymi stranami dohodnuté vo forme

pisomného dodatku tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Za prce naviac sa

nepovaZuju prace, ktoré je zhotovitel povinny uskutocnit v zdujme vykonania diela v rozsahu

podfa tejto zmluvy.

Podkladom pre Ghradu ceny diela bude faktira vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze zhotovitel bude fakturovat objedndvatelovi cenu diela ako jeden celok na zaklade
skutotne vykonanych a objedndvatefom odsdhlasenych prac a doddvok po protokoldrnom
prevzati diela objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky (zalohy) na cenu diela objednavatefom poskytované
nebud.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objedndvatefovi v papierovej verzii

a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici supis vykonanych prac a doddvok

po vykonani diela (dalej len Supis prac). Objednévatel sa zavdzuje skontrolovat prace a dodavky

podfa daného Stpisu prac najneskér do siedmych pracovnych dni po jeho doruéeni.-Zhotovitef

sa zavizuje poskytnut objedndvatefovi potrebnt suéinnost na skontrolovanie vykonanych prac

a dodéavok podfa Sapisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole

(dalej len Protokol). Ak objednévatel v Protokole odsthlasi vykonané prace a dodavky podfa

Supisu préc, je zhotovitel opravneny vystavit faktaru na cenu diela. Ak maju vykonané prace a

dodévky podfa Sdpisu prac vady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktaru skor, ako tieto

vady odstrani a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prdc a dodévok podfa

Supisu prac ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Po riadnom ukonéeni a protokolarnom

odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po odstraneni vietkych vad a nedorobkov

obsiahnutych v preberacom protokole objednévatel uhradi fakturu vystavenu zhotovitefom.

Faktura, ktor( predloZi zhotovitel objednavatefovi musi byt predloZena v Siestich origindinych

rovnopisoch a musi obsahovat vietky naleZitosti daniového dokladu v zmysle prisluSnych

platnych pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

- oznaclenie a Cislo faktiry, konstantny a variabilny symbol faktury,

- déatum vystavenia faktury, ddtum dodania prac/tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objedndvatela a zhotovitefa, ich IO, DIC, IC DPH a Gdaj o zépise
v OR vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Stipisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovii cenu s DPH,

- oznaéenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednavatela a zhotovitela

- pediatku a podpis opravnenej osoby zhotovitefa.

Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objedndvatefom a zhotovitefom potvrdeny Protokol

ako Priloha &. 1 k fakture.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky ndleZitosti uvedené v tejto zmluve,

objedndvatel je opravneny vrétit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa

prerudi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dorucenim opravenej fakttry

objedndvatelovi.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovani Ciastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30

(slovom tridsat) kalendarnych dni.

V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani so splatenim faktlry, je zhotovitel opravneny

uétovat sankciu v podobe uroku z omeskania vo vyske 0,02 % (slovom dve stotiny percenta) z

akumulovanej dlZnej ¢iastky za kaZdy kalendarny defi omeskania.



Clanok V.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je
povinny zapisovat véetky ddleZité skuto¢nosti realizécie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovietkym udaje o Casovom postupe realizicie diela, o kvalite prac a doddvok, o
pripadnych odchylkach od projektovej dokumentdcie, o dévode odchylky a o klimatickych
podmienkach ovplyviiujicich realizéciu diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prislusnymi pradvnymi predpismi,
udalosti o vykonani Stitneho stavebného dohladu, 3tdtneho dozoru a o inych &innostiach
ovplyvriujucich priebeh realizicie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny
dennik musi byt nepretriite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt
oéislované. Stavebny dennik musi obsahovat origindlne listy a dve ofislované oddelitefné
képie kaZdého listu — jeden pre zhotovitelfa a jeden pre objedndvatefa. Zhotovitel odovzda
pravidelne jeden kriat za mesiac jednu kopiu zapisanych listov stavebného dennika
objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dfia prevzatia staveniska aZ do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokoldarneho odovzdania.

Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznafené datumom zdpisu, musia byt Citatefné
a zrozumitefné a realizované vidy v ten defi, ked' boli realizované prace a dodavky, resp.
nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zéznamami v stavebnom
denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyvedlci zabezpeéi, aby do stavebného
dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho st opravnenymi vykonavat
zéznamy do stavebného dennika len Statutarny zastupca objednavatela, nim splnomocnend
0soba, alebo prislusny organ $tatnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zdpisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a
pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dna, kedy
k zépisu doslo a v ten defi to oznamit objednavatefovi. V pripade, Ze sa stavbyvedici v
stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.
Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku urobenym
zhotovitefom, resp. inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po
dni zépisu a po oznameni stavbyvediceho o zépise.

Zhotovitel sa zavidzuje stavebny dennik do jeho odovzdania chrénit pred poskodenim,
zni€enim alebo stratou. V opalnom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vsetky
Skody, ktoré boli sp6sobené jeho poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Origindl stavebného dennika odovzdd zhotovitel objedndvatefovi spoloéne so vSetkymi
dokladmi pri protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v stlade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednédvatefom pocas
realizécie diela uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného
zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpedi uskladfiovanie stavebnych
materidlov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realiziciu diela mimo priestorov
staveniska.

Objednévatel odovzda zhotovitefovi stavenisko ku driu zacdatia realizécie diela, teda ku dfiu
uéinnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s trasami
pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej
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zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym

spdsobom bez poskodenia preloZit alebo chranit, aby pocas celej doby realizicie diela

nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt osoéb
vykonavajucich stavebné prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia oséb, oznadi stavenisko s
uvedenim potrebnych Gdajov o realizdcii diela a vypracuje v pisomnej forme reZimové
opatrenia na stavenisku, priom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela
predloii objednavatelovi,

- bude vyuiivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a
dodavok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poZiarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude ¢istit a udrZiavat v stave spbsobilom
na pouZivanie, pricom tento vjazd pred protokoldrnym odovzdanim uvedie do
pévodného stavu,

- zabezpetli poriadok a istotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpeti bezpetny pohyb oséb vykondvajicich stavebné prace, bezpecnost a ochranu
zdravia os6b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podfa
pravnych predpisov SR,

- zabezpe¢i priebeZné upratovanie staveniska, uskladriovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podfa vieobecnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na odpad, .

- poskytne stdinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z htadiska koordinacie
nadvazujlcich prac a ochrany prac na diele pred poSkodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely &as realizacie diela projektova

dokumentdcia overena stavebnym tradom, potrebna na realizéciu stavby a na vykon $tatneho

stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory

bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest

evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov

platnych na uzemi SR, vykondvat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- urovat zacatie a skonlenie jednotlivych stavebnych prac a inych Cinnosti v objekte
staveniska a na realizécii diela,

- davat pokyny tykajlce sa vykondvania stavebnych prac, organizicie prace a pohybu osdb
v objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodévky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urfovat ich
umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,

- ddvat prikazy na okamiZité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska
a na realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktora je ich dalSie vykonavanie
nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych innosti pri realizacii diela,

- vwykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia os6b vo vietkych

priestoroch staveniska a zabezpeci na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.

Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich

dodrZiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela,

¢i subdodavatela, pokial tento porudi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia

pri praci, poZiarnu bezpelnost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne
pokyny objednavatela.
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Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecdenstvo.

Zhotovitel sa zavdzuje pri realizacii diela dodrZiavat vSetky technické normy, bezpeénostné a
pravne predpisy platné na Gzemi SR a vzfahujlice sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich
porusenim vznikne objedndvatefovi $koda, zhotovitel je povinny uvedenu $kodu uhradit,
vratane (hrady nakladov spojenych so zosuladenim stavu s prisluShou normou, resp.
predpisom.

Zhotovitel sa zavidzuje garantovat kvalitu realizdcie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj
subdodavatefmi tym, Ze bud( pouZivat nové a nepouZité materidly, vyrobky a technoldgie,
schvélené pre uzemie SR, najma vyrobky podliehajice na Gzemi SR certifikdcii vyrobkov,
pricom pri odovzdavani diela predloZi a odovzda objednavatefovi vietky prehlasenia o zhode.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze vSetky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela
alebo jeho subdodédvatefov s odpovedajicou kvalifikdciou v danej oblasti. Na Ziadost
objednavatela je zhotovitel povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikicii uvedenych
pracovnikov.

Zhotovitel je opravneny dielo uskutolnit aj formou subdoddvky. Subdodavatefa, ako aj
pripadnu zmenu subdodavatefa je zhotovitel povinny v predstihu (pred zacatim vykonu prac
subdodavatelom) pisomne odsuhlasit so zdstupcom objedndvatefa, pricom kaidy
subdodavatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1, pism. e) a § 56 ods. 16 zékona &. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien
a doplnkov ohfadom zdpisu subdodavatefa do registra koneénych uZivatefov vyhod. Bez
odstahlasenia subdodavatela alebo jeho zmeny podla tohto bodu zmluvy mdze objednavatel
zastavit stavebné prace. NevyZiadanie si sihlasu objednavatela zhotovitefom podfa tohto bodu
zmluvy sa povaZuje za podstatné porudenie zmluvy zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatefa na kontrolu a preverenie prac, ktoré budd v
dalSom S§tadiu stavby zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to najneskor 2 pracovné dni
vopred. V pripade, Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatefa odkryt
prace, ktoré boli v dalSom §tadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje
nebezpeenstvo a ndklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu
bola riadne a vtas doru¢end, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel prace
odsuhlasil a zhotovitel moéZe pokrafovat v realizicii diela. To v3ak zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za skryté vady, ktoré sa zistia dodato¢ne. Uvedeny postup sa vztahuje i na
skasku technoldgii ktoré budi v dalsom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.
Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicku verziu podrobného poloZkového rozpoétu diela
vo formate MS EXCEL na CD nosici a zdroveli sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo
formate MS EXCEL na CD nosiéi aj kaZdd zmenu podrobného poloZkového rozpoctu diela, ku
ktorej d6jde podas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpedit dielo a ktorukolvek jeho budicu gast a
dodany stavebny materidl proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo znieniu. Po celll dobu
realizicie diela az do dia jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objedndvatefom a
odstranenia vietkych vad a nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere
zodpovedny za stratu, kradez, poskodenie alebo zni¢enie diela, ¢i ktorejkolvek jeho budtcej
Casti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujlicej poistné
sluzby na Gzemi SR proti moinym $kodam spbsobenym jeho ¢innostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdodavatefov a to pocas realizacie Projektu a pofas zaruénej doby v
zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, o preukdie objedndvatelovi najneskdr ku diiu
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrZiavanie,
resp. neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykondvani predmetu diela podfa tejto zmluvy reSpektovat
jestvujuce konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie s a nebudd predmetom
vykondvaného diela a z toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.
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V pripade, Ze objedndvatel zisti, Ze realizacia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore
s dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpecit
ndpravu a obnovit riadnu kvalitu prac a doddvok na svoje naklady a to najneskdr do terminu
protokolarneho odovzdania diela.

V pripade, Ze zhotovitel neuskutoéni napravu podfa predchddzajiceho bodu tohto ¢&lanku
zmluvy neodkladne a v primeranej lehote, je objednadvatel opravneny pozastavit vykondvanie
diela zhotovitelom ak zhotovitel vykondva dielo vrozpore stouto zmluvou, zakonom alebo
inymi predpismi viazucimi sa k vykonavaniu diela alebo na vykonévané dielo. Doba pozastavenia
vykondvania diela podfa predchadzajucej vety nema vplyv na lehotu realizacie diela, t.j. lehota
na realizéciu diela sa nepredlZuje o dobu pozastavenia realizécie diela podfa tohto bodu zmluvy.
Dévod pozastavenia vykondvania diela sa uvedie v stavebnom denniku.

Zhotovitel a objedndvatel sa zavazuji, Zze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
zmluvného partnera. Zarovef sa zavdzuju, Ze uvedené informdcie pouZiji iba na plnenie
podmienok tejto zmluvy a nepouiiju ich na iné ucely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajticim sp6sobom.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spliiat funkéné a platnymi normami

predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukoncéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objedndvatefovi najneskér 10 dni vopred termin

protokoldrneho odovzdania diela.

Oprdvnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitefa je Statutdrny zastupca

zhotovitela, ktory dielo odovzda za ucasti stavbyvedtceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutdrny zédstupca

objednavatela za Gcasti dalSej osoby uréenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednéavatefovi predloZit a odovzdat:

- skutocné polohové a vySkové zameranie diela v tlaCenej aj elektronickej forme

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podfa skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikdty, zarucné listy a navody k
obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedceni o vykonanych skiskach pouZitych materidlov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa véeobecne vyZaduju a savisia s vykondvanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokondené a neschopné odovzdania a to

aZz do doby splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze pod vadou budi rozumiet odchylku v kvantite, v

kvalite, v rozsahu alebo v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavdznymi

technickymi normami (STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat preberaci

protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny stipis vietkych zistenych vdd a nedorobkov s

uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Preberaci protokol podpiSe zhotovitel i

objednavatel.

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v preberacom protokole svoje

doévody.

Dielo bude povaZzované za ukonéené aZ po ukonceni vSetkych prac, ktoré si obsahom tejto

zmluvy a po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole a v

kolaudaénom rozhodnuti.

Objednévatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky

zistené vady alebo nedorobky.
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Objednévatel nemd povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvySny material zhotovitefa nie je uloZeny na mieste
uréenom objednavatefom.

V pripade rozporov medzi objednavatefom a zhotovitefom ohladne zistenych vad a
nedorobkov, je zhotovitel povinny neodkladne zabezpedit odborné vyjadrenie tretej osoby —
nezdvislého autorizovaného odbornika. Ak objednéavatel do piatich pracovnych dni od jeho
predloZenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze
predmetna vada bola odstranena. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpecit odborné
vyjadrenie dalSieho nezévislého autorizovaného odbornika.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a v€as a neodovzda ho v poZadovanej kvalite
a v stanovenom termine podfa bodu 2. Clanku Il. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit
objednévatefovi zmluvni pokutu v ¢iastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela
podfa bodu 1. Clanku I, tejto zmluvy za kaZdy zacaty kalendarny defi omeskania. Tymto nie je
dotknutd ndhrada Skody podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ktora vznikne v désledku
omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podia tejto zmiuvy,
uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny
diela podfa bodu 1. Clanku Hl. tejto  zmluvy za kaZdy zacaty kalendarny deri omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim vad a nedorobkov zistenych pri zdvere¢nom
protokolérnom odovzdani a prevzati diela podfa bodu 7 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitef
zavazuje zaplatit objednévatefovi zmluvni pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina
percenta) z ceny diela podfa bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za kaZdy zafaty kalendarny def
omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna diiom uvedenym na fakture, ako defi splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanikd povinnost zaistend zmluvnou pokutou a
ani nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody v pinej vyske. Zmluvné pokuty sa do
vy$ky $kody nezapoditavaj.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.
Poskytnutou zérukou zhotovitel ruci, Ze predmet zmluvy bude mat po cely &as trvania
zaruénej doby viastnosti stanovené touto zmluvou a zdrovefi sa zavazuje, Ze po cely Cas
trvania zdruénej doby bude dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnutd zdruka diela je 60 mesiacov (slovom 3Sestdesiat mevsiacov) odo dna jeho
protokoldrneho odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 9 Clanku V. Tejto zmluvy.
Zhotovitel po dobu trvania zarucnej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda
za vSetky vady, ktoré sa pri uZivani diela vyskytnu.

Zhotovitel prebera zaruku podla vSeobecne platnych podmienok v SR a v Eurépske;j tnii.
Objedndvatel je povinny vady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat,
pricom uvedie o aku vadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruéeni reklamécie
pisomne dorudif objedndvatefovi ozndmenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote
odstranenia vady.

Reklamdciu je moiné uplatnit najneskér do posledného diia zéruénej doby, priom aj
reklamacia preukdzatefne odoslana objednavatefom v posledny def zaru¢nej doby sa povaZuje
za uplatnent v zarucnej dobe.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, alebo
v pripade zmeny adresy zhotovitefa na novej adrese. KaZzdi zmenu adresy sa zhotovitel
zavdzuje neodkladne oznamit objednavatelovi, pricom do tej doby je objedndvatel opravneny
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doruc¢ovat oznamenia alebo akékolvek iné (ikony adresované zhotovitefovi na pdvodnu adresu
zhotovitefa. Objednavatel nezodpoveda zhotovitelovi za $kodu, ktord mu vznikla z dévodu
neozndamenia zmeny adresy objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pit)
pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny reklamovanud vadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa
jedna o vadu, ktora bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu
havérie, je zhotovitel povinny zalat s jej odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri
hodin).

V pripade ak zhotovitel reklamovani vadu neodstrani v lehote stanovenej v tejto zmluve alebo
v lehote dohodnutej zmluvnymi stranami osobitne, ma objednavatel pravo dat reklamovanu
vadu odstranit tretej osoby, pricom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli
objednéavatelovi v savislosti s jej odstranenim.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze vilastnikom diela je od samého zaiatku realizdcie diela
objednavatel. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto
zmluvou znas$a nebezpedenstvo Skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci ur€enych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory
je povinny zabezpelit pred krideZou alebo pred poskodenim a zostdva ich vlastnikom aZ do
doby, kedy sa spracovanim stan( suéastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za
Skodu sposobent na diele. Za Skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil.
Za $kodu na diele podla tohto bodu zmluvy zodpoveda a znasa ju v celom rozsahu zhotovitefl,
a to aj v pripade, Ze Skodu spdsobia tretie osoby.

pod

Clanok XI.
Zaverecnéustanovenia

Této zmluva je uzatvorena na dobu uréitd v zmysle bodov 1. aZ 3. Clanku I1.

Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa

pouZiji ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budu

zmluvné strany snaZit riesit predovietkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode nedéjde,

spory budi rieSené podla slovenského pravneho poriadku na prislushom sude Slovenskej

republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kaZzda zo zmluvnych stran mdZe od tejto zmluvy odstupit v

pripade, Ze druha strana podstatnym spdsobom porudi zmluvni povinnost vyplyvajicu z

tejto zmluvy. Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovs$etkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeinych terminov a kone¢ného terminu ukonenia diela
stanovenych v tejto zmluve

- nedodrZanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela
stanovenych v tejto zmluve.

- nenahlasenie zmeny subdodavatela polas trvania zmluvy

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho,

¢i a v akej vyske vznikne druhej strane $koda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat

samostatne.

Obsah tejto zmluvy je moZné menit a doplifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd

platné ak budl riadne podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strdn a

potvrdené odtlackami peciatok oboch zmluvnych stran.



7. Zmluva je spisana v $tyroch origindlnych rovnopisoch, pricom objedndvatel a zhotovitefl
dostanu po dve vyhovenia zmluvy.

8. Zmluvné strany spolocne potvrdzuju, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej
zmluvy, poznaju jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peciatok obe
zmluvné strany potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vdznej vole.

9. Neoddelitelnou stucastou tejto zmluvy je:

e Podrobny poloZkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS
EXCEL na CD nosici, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.
e Zoznam subdodavatelov ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto zmluve.

10. Téato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda Ucinnost po
splneni odkladacej podmienky, ktora spoliva v tom, Ze dbjde k uzavretiu platnej a dcinnej
zmluvy o poskytnuti dotanych prostriedkov MDVaRR a Gveru zo SFRB.

11. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tdto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa
zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Za objednavatefa: Za zhotovitela:

............................................. V Trsticiach dia 5.1.2017
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KRYCI LIST ROZPOCTU

’:&jomné bytové domy II.Etapa Ciemny Brod

Nézov stavby JKSO
|
Nazov objektu Néjomny bytovy dom -SO 03 ‘ ECO ‘ ‘
‘ ‘ Miesto Clemy Brod ‘
10 IC DPH '
l Objednavatel |Olaec Ciemy Brod l ‘
| ——
Projektant |
Zhotovitel Jozef Nagy NJ-STAVEX 925 42 Trstice ‘30023921 | |
. ! ! [
Spracoval ‘ ‘
Rozpocet gislo Dra
125.02.2017
!
Merné a déelové jednotky
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Stavba: Nijomné bytové domy Il.Etapa Clerny Brod

Objekt: Najomny bytovy dom -SO 03

Objednévatel: Obec Ciemy Brod

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX 925 42 Trstice
Miesto: Clamy Brod

Spracoval:

Détum: 25.2.2017

—

]L Ked Popis - | . Dodévka J Monta2 | Cenecelkom ‘ Hmolnost cstkom | Sut celkom |

1 HSV 30 813,791 109 940,595 140 754,386 1220,037 0,000

1 Zemné price B 0,000 2 31:.9:‘ 2377,939 0,000 - q,m_'

=2 Zakladanie | 0,000 10872436 10 872,436 243,744 0,000

3 Zvisié a kompletné kontrukcle 19 605,281 23336213 42 941,494 263,580 0,000

| 4 Vi konstrukcie 0,000 29 478,331 29 478,331 225,627 0,000‘

| &  Komunikicle : 0,000 558,532| S58532 21445 0,000

| 6 Upravy povrehov, podiahy, den: | 10 953,099 35 990,791 46 943,890I 248,483 Q,m:

| o Ostatné kontrukele a price-biranie ’ 255411 3384822 _ 3640,233 217,158 0,000,

I 99 Presun hmdt HSV o 0,000/ 3 841,53 3941,531 00000 0,000

711 psv 70 608.575| 100 466,566 171 075,241 71,305 0,000

| 711 lzolicle proti vode a vihkosti o __| 780,018 876,003 1656,021) 1,495 0.000‘

|

713 lzolicle topelns - - 14 310,568 5 143,031 19 463,599, 7002 0,000

721 \Zdravotech. vnitorni kanalizécla I_ = 139,904, 2 552,002, 2691,906 2,506 0,000

722 (2dr hnika - vnitomn§ vodovod ‘ 355.031 2 996,612 3.351,648 0,361 0,000

723 |Zdravotechnlka-plynovod . 331,944 4825160 5 157,104 1,733 o,uoo!

725 |zdravotechnika - zariad. predmety 9 020,824 27 100,289 36 121,113 0,632 0,000

731 |Ustredné karenie, kotot | 8803928 743479 9 547.4o7| 0,467 0,000

732 Ustredné , strojovne == 0'0?0‘ 300,702 300,702 0,042 0,000

| 733 |Ustredné kirente, dné potruble 0,000 5261,2365 5 261,2_35! 0,427 n.oou:

734 Ustredné , armatdry, 1 035,354 683,254 1718,608 0,061 0,000,

Iﬁ 735 Ustredné 2, vykurov. telesd | 2886934 617,411 3504,45 1,622 o.ooo!

762 K tesérs} 4 40.'1.516_ 7 665456 12 069,032 14,768 0,000

763 Konitrukcie - drevostavby 0.000'_ 8179944 8179944 5.865! 0,000

| 764 Konbtrukcie kiamplars} . 0,000 2920640 2920,640 0,662, 0,000

— 765 Konétrukcle - knytiny tvrdé o | 6 529,375 6 529,375, 15,932| 0,000

766 |Konstrukcle stolérske | 7 355,328 4183,049 11.538,377 1.41;‘ 0,000

767 |Konstrukcle dopinkové kovové 12352230 8761 605,: - 21 113.83A 2,733 0,000

m Podlahy z dlaZdic 3025313 3143911 6 169,224 7071, 0,000

775 |Podlahy vlysové a parketové 2828,904 1579094 4 407,998 2;6&‘_ 0,000,

781 |Dokontovacle price a obklady _ 1 49'543971 2083.156 3 679,153 2716, o,muI

‘_ 783 Ir‘ kon&ovacie price - natery 0,000/ 1161,261| 1161,261 o.a43| 0,000

| 784 |DokonZovacle price - marby 0,000, 2 568,545 2568545 0.521 0,000

L 786 Dokontovacle prace - Lalinnicke 1482817 347,143 _1829,960, 0243 0,000

791 Zarladenia vefkokuchynské 0,000 244,209 244,209 0,000 0,000

2-M M 8331736 4 063.4&9| 12 395,205 0,653 0,000

. 21-M !_E|gktvon'§om&ie =————— 8 265,873 3 867,562 12 133,435 0,646, 0,000
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| K&d | Popis -r Dodévka J Monta2 | Cena celkom i Hmotnost celkom | Sut celkom |
| o ) | =
| Ny
23-M _JMM!Q potrubla | 65863 _1§5ﬁ_0'_ll 261,770/ 0,007 0,000
OsT OSsT - B 0,000 2417252 2417252 0,000 0,000
|
|
osT IOST o ‘ 0,000 2447252 2417,252 0.000 0,000
Celkom 109 754,202 216 887,882 326 642,084 1291,995 0,000
i
Rl
it
[
i
du ]
iy '
:El
i *
i
'
v L}
RIH
i
i
4
il
i
[
i
oL
|
A
el
It
i
|
i
it
il
i[ih
i
It
i B
1
!
i
I
ik
I
gt ! Strana 2 22
! l Sprecované systémam CENKROS plus, tsl. 041/707 10 11
)
1y
|
‘,I:i
i
1
|
i



e e =

stavba: Néjomné bytové domy ll.Etapa Clerny Brod
Objekt: Najomny bytovy dom -SO 03
Objednévatel: Obec Cierny Brod
Zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX 925 42 Trstice Spracoval:
Miesto: Clerny Brod Datum: 25.2.2017
i [ | . | Mnozstvo I Cena Hmotnost
LC] Kéd poloZky Popis MJ | celkom jednotkova | Cena celkom celkom
1 HSV 140 754,386 1 220,037
1 Zemné prace ) 2 377,939 0,000
1 1122201101 Odkopavka a prekopavka nezapaZzena v homine 3, do 100 m3  |m3 56,980 2,912 166,926 0,000/
' Odkopéavky a prekopéavky nezapaZené. Priplatok k cendm za
2 122201109 lepivost hominy 3 m3 56,980 0,743 42,336 0,000
3 [132201101  |Vykop ryhy do Sirky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 8,564 13,084| 112,051 0.000
| Hibenie ryh $irky do 600 mm zapaZenych i nezapazenych s
4 1132201109 urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost hominy 3 m3 8,564 5,035, 43,120 0,000
5 132201201 |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 95,000 6,978 662,910 0,000
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za lepivost
6 132201209 hominy 3 - m3 95,000 0.631 59,945 0.000
i Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, hominy
L? 1162701105 tr.1-4 do 10000 m - - m3 | 43,323 6,082 263,490 0,000
i Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad 100 do '
g 1167101102 1000 m3 B - m3 43,323 1,623 70.313 0,000
o 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 'm3 160,544 0,615 98,735_' 0,000
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu
10 |174101102 zasypu 'm3 117,221 7.329 859,113/ 0,000
2 Zakladanie B 10 872,436 243,744
11 1271521111 Nésyp zo §trkopiesku pod vonk.vstup |m3 4875 18,319 89.305 10,072
12 1271571111 Vanka$e zhutnené pod zékiady zo Strkopiesku m3 | 9,883 18,319 181.047 20,422
| 13 [274313521  |Beton zakladovych pésov, prosty tr.C 12/15 m3 93,681 75883  7108,795 208,466
14 (274361821  Vystuz zdkladovyjch pasov z ocele 10505 t 4,216 828,579I 3493,289 4,783
3 2Zvislé a kompletné konStrukcie B 42941494 263,580
Prestupy v mitroch z beténu a Zelezobeténu viozkami s |
15 1311101213 vonkaj$ou prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2 _m 1,500 3,428 5,142 0,000
Murivo nosné z tehal pélenych HELUZ FAMILY 38 P 15 na pero | |
457 |311231466 a dréZku, na maltu MVC (380x247x238) 'm3 140,325| 101,350 14 221,839 94,572
Murivo nosné z tehél palenych 24 P 15 na pero a drazku, na
17 [311231469  maltu MVC (240x372x238) |m3 19,520 113,462 2214,778| 15,861
Murivo akustické (m3) z tehdl palenych HELUZ AKU 25 tazké P
458 (311234414 20, na maltu MVC (250x372x238) = m3 31,929 176,942 5649.581 34.902
18 1311271302 Murivo nosné 50x25x25 s beténovou vyplfiou hr. 25 cm m3 8.175 142,837 1167.692 15,994
19 1311271304 Murivo nosné 50x40x25 s betdnovou vyplitou hr. 40 em m3 19.650 140,320, 2757.288 39.526
20 311311911 Betén nadzakiadovjch muirov, vonk.vstup.schodiska a rampy ~ |m3 0,690 85,445 58,957 1513
Debnenie nadzékladovych mirov jednostranné
21 (311351103 |zhotovenie-tradiéné m2 4,600 10,403 47,854 0,034
Debnenie nadzékladovych marov jednostranné
| 22 311351104  odsiranenie-tradicné m2 4,600 3,556 16,358 0,000
23 [314293018 | Kominovsé teleso jednopneduchovy o m 48,000 175,253 8412,144] 5,663
MontaZ prefabrikovaného prekladu pre svetiost otvoru nad 1050
| 24 (317121102 |do 1800 mm - ks | 48,000/ 4,794/ 230,112, 0.385,
| 25 5934078401 |Prekfady 115/71-1250 ks | 202000 6112 123,462, 0,429
| 26 5934078402  |Preklady 115/71-1500 ks | 2020 7,383 14914 0,052
| 27 |5934063301  |Proklad §.11,5cm - df.1250x$.115xv.71 mm ks 26,000 4,946, 128,596 0,447
MontaZ prefabrikovaného prekladu pre svetlost otvoru nad 1800
| 28 1317121103 |do 3750 mm - ks 4,000 7,215 28860 0,040
Strana1 z13

Spracovans systémom CENKROS plus, tel, 0417707 10 11



| -
Mnozstvo Cena | Hmotnost
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{ ‘ C. ‘ Kéd polozky | Popis . MJ ‘ celkom | jednotkové | Cena celkom cellom
| 29 5934063367 | Prekiad FERT 238 - 275 dl. 2750 x §.70 X v.238 mm ks 4040 32679 132023 0400
’ 30 331231149  Murivo pilierov z teh4! dizky 250mm HELUZ brusenjch m3 0688 200,917, 138.231 1,390
Priecky 2 tehél HELUZ 11,5 P+D pevnosti P 10 na maltu MVC I '
1 459 |342243103 2,5 hr. 11,5¢cm B m2 403,272| 17,118/ 6 987,575 47,033
Prietky z tehdl 14 P+D pevnosti P 10 na maltu MVC 2,5 hr. | -
32 (342243104 14,0 cm - m2 12,913 20,942 270.424 1,759
33 /349231811 |Podmurovanie striech z tehél prieck. HELUZ m2 | 10.271| 32,6_711 336,564/ 3,582
4 __Vodorovné konstrukcie o B 29 478,331 225,627
|Strop z nosnikov a vioZiek 190/625 s beténovou vrstvou C |
34 411162104 16/20 do hrdbky 80 mm dlZky nosnika 5500 mm _m2 | 397.130 43,665 17 340,681| 130,553
| 35 (411321313 Betén stropov doskovych a trdmovyjch, Zelezovy tr.C 16/20 m3 2,729 104,435 285,003 5.985
36 |411351107  |Debnenie stropov doskovych zhotovenie-tradiéné m2 31,015 4,950 _ 153,524 0,108
37 |411351108  |Debnenie stropov doskovych odstranenie-tradiéné m2 | 31,015 207 64,232 0,000
Podporné kongtrukeia stropov pre zataZenie do 5 kpa | [
| 38 411354171 zhotovenie - - m2 424,420 5,003 2123373 0,968
Podporné konstrukcia stropov pre zataZenie do 5 kpa
| 39 411354172 odstranenie ) e - m2 424 420 1,357 575,938 0,00
Vystuz stropov doskovych, trAmovych, vioZkovych konzolovych
40 1411361821 alebo batkdnovych, 10505 - t 0232/ 968,449 224,660 0,236
41 1413321313 Betén nosnikov, Zelezovy tr.C 16/20 |m3 2,766 97.310 269,159 6,066
| 42 1413351109 Debnenie nosnika zhotovenie-tradiéné m2 ' 18,540 9,683 179,523| 0,068
43 413351110 | Debnenie nosnika odstrénenie-tradiéné - |m2 18540 2793 51,782 0,000
44 1413351211 |Podporné kon&trukcia nosnikov do 5 kpa - zhotovenie m2 7.046 11,275 79,444 0,038
45 413351212 Podpomé konStrukcia nosnikov do § kpa - odstrénenie m2 7.046 2819 19,863 0,000
|
46 413361821 VystuZ nosnikov a trémov, bez rozdielu tvaru a uloZenia, 10505 |t 0,263 968,449 254,702 0,267
| 47 1417321313 |Beton stuZujlcich pasov a vencov Zelezovy tr. C 16/20 \m3 32,043 93,038 2981,217 70.918
Debnenie botnic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier '
48 417361115 \zhotovenie m2 | 168,561 6,777 1142,338 0,575
| | Debnenie bognic stuZujucich pasov a vencov vratane vzpier ! |
| M51116 odstranenie m2 168,561 2,401 . 404715 0,000
; | 50 |417361821  |Vystu? stufujlicich p&sov a vencov z betondrsksj ocele 10505 it 2,243 968,449 2172,231 2,394
i | 51 (430321313 Schodiskové kongtrukcie, betdn Zelezovy tr. C 16/20 m3 | 2,822 107,280 302.744 6.246
52 430361821 Vystuz schodiskovych kondtrukeii z betondrskej ocele 10505 t 0,284 1 (_)44.305' 296,583/ 0,289
Debnenie do 4 m vyiky - podest a podstupfiovych dosiek | | |
E | 53 431351121 pédorysne priamotiarych zhotovenie o |m2 19.894| 18,200 362,071 0,168
il , [ ] Debnenie do 4 m vy$ky - podest a podstupfiovych dosiek '
Hl 54 431351122 pédorysne priamoéiarych odstrénenie |m2 19,894 3419 68,018 0.000
I [ | Stupne dusané z beténu bez poteru, so zahladenim povrchu tr.C |
et 55 1434311115 16/20 m 7,360 8,526 62,751 0.727
;' ik Debnenie stupfiov na podstupiiovej doske alebo na teréne [
| : | 56 434351141 pédorysne priamodiarych zhotovenie+rampa m2 . 4771 10,771 51388 0021
i i | Debnenie stupfiov na podstupiiovej doske alebo na teréne '
; 57 434351142 pddorysne priamogiarych odstranenie Im2 | 4,771 2,593 12,371 0,000
i 5 ~Komunikécie - R N 558,532 21,445
1 W |Podklad alebo podsyp zo §trkopiesku s rozprestretim, vihéenim ‘ |
0 58 564231111 a zhutnenim po zhutneni hr.100 mm |m2 39.660| 2,054 81,462 8,027
i | | 59 1581121111 |Betonaz okapového chodnika - m2 [ 39,660 12.029] 477.070 13,418
i
[ 5 .
it 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie o 46 943,890 248,483
i | |Vnutoma omietka vépenné alebo vapennocementova stropov '
60 611421133  Stukové m2 | 357.900 8,288 2 966,275 15,247
H ' Vnutoma omietka vapenna alebo vapennocementova v podlaZi | |
1 61 612421637  |a v schodisku stien §tukova Im2 | 1859,197 6986 12 988,350, 74,926
+ 1
i Vonkaj$ia omietka stien tenkovrstvd mozaikova Price Color
b
i) ‘ | 62 622462522  |Multiputz MP - BASF zrnitost 1,8mm _m2 | 40,992 16,329 669,358 0174
il
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvové Weber - Terranova '
;! | 63 622464113 silikatova roztierana stredozmné m2 435225/ 10,295 4480641 1,554,
i Kontaktny zatepfovaci systém hr. 150 mm BASF MultiTherm M - |
‘,‘5 | 460 |625250064 dosky z MW, skrutkovacie kotvy m2 | 528,445 26,000 13739.570, 17,872
i Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 20 mm BASF |
I, 4611625250067 | MuitiTherm M - dosky z MW m2 | 44780 25,000 1119500, 0641
i
!
[
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' . . Mnozstvo Cena Hmotnost
¢. | Kéd polozky Popis ‘ MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom |
. Zateplovaci systém ST_YREXON hr. 50 mm bez povrchovej ' |
66 625256110 tenkovrstvej omietky m2 40,992 20,741 850,215 0444
67 625991050 Zateplenie doskami kombidosky vence Scm . m2 64,726 13,955 903,251 0,630
68 631312611 Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm  m3 | 20,828 130,450 2717,013 46,095/
69 631313511 Mazanina z betdnu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm  m3 ' 22188 102,043 2264130 49,600
Priplatok za prehlad. betdnovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. |
70 631319161 hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3) - Im3 | 20,828 31,675 659,727 0.833
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z fahkych beténov zo
| 71 631362021 | =2véaranjch sieti z drétov typu KARI - t 0,683 1090479, 744,797| 0,822
72 1631571003 Nésyp zo $trkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 | 18,034 21,900, 394,945 33,128
73 1632477401 Samonivelizaéna podl. hmota , hr. 3 mm m2 | 297,700 5,995/ 1784712 1,640
| Osadenie ocel.zarubni protipoZ. dveri s obetonov. jednokridlové
74 642945111 do2,5m2 - ks 10,000 13,084, 130,840 4,384
75 5533198500 |Zérubeii ocefovd Cgll 80x197x16cm P ks 2.000 23,195, 46,390 0,029
| 76 |5533198400  |Zérubefi ocelové CgU 80x197x16cm L ks 8,000 23,195 185,560, 0,114
Osadenie parapetnych dosiek z plastickych a poloplast., hmét, §. I
| 77 |648991111 do 200 mm ) m 42,800 1,742 74,558 0,342
| 78 |28343017001 |Dodévia parapetov vnuit plastovych m 42,800 5235 224,058 0,009
9 Ostatné konStrukcie a prace-biiranie 3 640,233 217,158
iMontéi leSenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky
79 (941941042  |nad 1, 00 do 1,20 m a vySky 10-30 m m2 618,000 1,575 973,350 107,588
|Priplatok za prvy a kazdy dal&i tyzdef pouzitia lesenia irky nad
80 1941941296 11,00 do 1,20 m, vySky od 10 m do 30 m m2 1236,000 0,392 - 484,512 0,000
|Demontéi ledenia lahkého pracovného radového a s podlahami, [
81 |941941842  |Sirky nad 1,00 do 1,20 m vy8ky 10-30 m m2 618,000 0.943 682,774 107,588
|LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou lesefiovej podlahy |
82 (941955003  |nad 1,90 do 2,50 m m2 | 270,000 4,676 1 262,520 1,669
83 1953941721 |Osadenie objimky alebo drziaka v murive beténovom ks 78,000 1._047 81,666| 0.314
84 66355301 iPlvky pre uchytenie pomurnice ks 65,000| 3.493| 227,045 0,000
85 58355302 |Ocef papuda pre osadenie stipov ks 13.000| 2,182| 28,366 0,000
99 Presun hmét HSV ) B 3941,531 0,000
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812 zvisla kondtr.z
86 998011002 tehdl tvamic,z kovu vySky do 12 m t 1076,627 3,661 3941531 0,000
711 PSV 171 075,241 71,305
71 Izolacie proti vode a vihkosti B 1 656,021 1,495
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna néterom | |
87 711111001 penetraénym za studena - m2 215217 0,136! 29,270 0,000
88 |1116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,065 1199121 | 77,943 0,065
lzolécie poti zemne;j vihkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K
89 711123131 kipelne I m2 40,900 12,413 507,692 0,143
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na
90 711131101 |sucho-pod pomdmicu |m2 24,060 0,088 2,117 0,000
| 91 |6283111000 |P4s taky asfaltovy, vioZka strojnd lepenka SH S m2 27.669| 2,278 63,030 0,119
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tiakovej vode I
92 711141559 vodorovna NAIP pritavenim ;m2 215217 1.407| 302,810 0.116
| 93 |6283221000 _|Pés tazky asfaltovy Hydrobit v 60 s 35 B - m2 247,500 2,582 639,045 1,052
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vy3ky nad 6 do
| 94 |998711102 12m _ 1,495 22,819 34:1_14| 0,000
713 Izolacie tepelné - 19 453,599 7,002
465 |713111111 MontéZ tepeine] izolacie pasmi stropov, vrchom - klad. vofne m2 | 520,700 1.040 541.528 . 9@|
466 | 2837653060 _|EPS Neofloor 031 sivy penovy polystyrén hribka 150 mm |m2 173,450 18,506, 3.209,866 0,486/
[ EPS Neofloor 031 sivy penovy polystyrén hnibka 50 mm ]
467 |28376563058 | ISOVER \m2 348,710 6.641 2315783 0.349
Styrodur 2800 C Extrudovany polystyrén - XPS hribka 120mm I
468 2837650070 | ISOVER m2 | 3.700 25.579 94,642 0,013
| 469 | 2837650050 |Sfylodur 2800 C Exirudovany polystyrén - XPS hrabka 80mm__|m2 | 4,140 17,069 70,666 0.010
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5 ; MnozZstvo Cena Hmotnost
€. | Kéd polozky | Popis MJ | celkom jednotkova Cena celkom celkom ‘
| |Montaz tepelnej izolacie pasmi stropov, romnym spodkom s ' |
470 713111121 |Gpravou viazacim m2 755,000, 2,830 2 136,650 0,227
4716314150210 | Nobasil- MPE hrabky 180 mm, doska z mineréinej viny m2 137, 379| 11,790 1 619,698 0,989
4726314150170 |NOBASIL doska MPE hribky 120 mm, z mineréinejviny | m2 137,379 8,091 1111533 0,659
4736314150190 |NOBASIL doska MPE hribky 150 mm, z mineréinej viny m2 370,779| 10,121 3 752,654 2225
1474 6314150220 |NOBASIL doska MPE hribky 200 mm, z minerdinej viny m2 | 116,678 13,488, 1573,753 0,933
| Izolacie tepeiné, dopinky, podiéh, stropov zvrchu,striech
102 713191121 prekrytim pasom do viEky 100mm_Félia m2 867,600 1,200 1041,120 1,085
103 |7134682121 Monté trubic z PE, hr.15-20 mm,vniit.priemer do 38 m 582,000 2,230 1297,860 0,012
| 104|2837741543 | TUBOLIT izolécia - trubica 22/20-DG m 213,180 0,927 197,618 0004
1052837741530 | TUBOLIT izolécia - frubica 18/20-DG- » m 62,220 0,184, 11,448 0.001
| 106 2837741566 | TUBOLIT izoldcia - trubica 28/20-DG m_ 296,820 1,095 325,018 0.009
107 |2837741568 | TUBOLIT izoldcia - trubica 35/20-DG m 17,850 1,239/ 22,116 0.001
108 |2837741681  |TUBOLIT izolécia - trubjca 42/20-DG m | 4,080 1,415 5773 _0.000
Presun hmét pre izolécie tepelné v objektoch vysky nad 6 m do
109 (998713102 12m o it 5384 23,379 125,873 0.000
721 Zdravotech. vniitorna kanalizacia _ B 2 691,906 2,506
|Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D
110721171109 |110x3,2 — . m | 114,000 11,613 1.323,882 2,225
Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D |
111[721171111 |140x3,6 m 8000 13532 108,256, 0,104|
112 (721171112 Potrubie z novodurovich nir PVC D 160x3,6 m 8,000 14,251 - 114,008 0,073
113 |721173204 Potrubie z novodurovych rir TPD §-177-67 pripéjacie D 40x1, 8 |m 18,000 8,328 149,904 0,020|
1114 721173205 Potrubie 2 novedurovich rir TPD 5-177-67 pripdjacie D 50x1,8 |m | 32,000 8,177 261,664 0,035/
115 |721173206 Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 pripajacie D63x1,8 m | 12,000 9,056 108,672 _O,m|
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie | ‘
116 |721194104 odpadovych vypustiek D 40x1, 8 . ks 25,000 1.623 40.575 _0.000|
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
: |117 721194105 |odpadovyjch vjpustiek D 50x1, 8 B ks | 16,000 1,798 28,768 0,000
j I Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
! | 118 721194109 |odpadovich vjpustiek D 110x2, 3 ks 8,000 2,662 21,296/ 0.000|
119 ]721274103 Ventilaéné hlavice stresna - plastové DN 100 HUL 810 ks | 6,000 29,597 177.582| 0,025|
| e ler8 1S | |
Ostatné - ski$ka tesnosti kanalizécie v objektoch vodou DN 250 |
120 |7212901 13 |alebo DN 300 m | 192,000, 0.919] 176,448 0,000,
121 725989101 MontéZ dvierok kovovych lakovanych ks | 8,000 0,216, 1,728 0 000!
i 1225616757400 | Dvierka krycie 30x30 cm nerezové ks | 8,000 17,468 139,904 0,008
r Loz o I —
;!1‘1 ) Presun hmét pre vnlitomi kanalizaciu v objektoch vy$ky nad 6
” £ 123 |998721102 do12m - it 2,506 15,650 39,219 0,000
i ~<—
. i : 722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 3 351,648 0,361
. |' Potrubie z ocel.rir pozink.bezévik.beZnych-11 353.0, 10 004.0 | ‘
i 124722130214 |zvarov. beznjch-11 343.00 DN 32 m 6,000 16,185/ 97,110 0,077
b |Potrubie z plastickych hmét z PE rirok TPD 71-8571 rad
i [t 125 (722171213 |stredne taZky zrPE D 32/3, 4 N - m 2,000 10,167 20,334 0,001
' i |Potrubie z plastickych hmét z PE rirok TPD 71-6571 rad |
i 126 722171214 |stredne taZky 2 rPE D 40/4, 3 m 7.000| 11,573 81,011 = 0,005|
: } Potrubie 2 plastickych hmét z PE rirok TPD 71-6571 rad
"I ; | 127 |722171215 stredne tazky zPPED 50/5,4 m /8,500 13,276 112,846 0,019_|
I [ Potrubie z plastickych hmét z PE rirok TPD 71-6571 rad | |
; 5’% | 128722171216 |stredne tazky 2 IPE D 63/6, 7 B m 11.000| 15,082 165,902 (_JJ020|
“jv Potrubie z plastickych nirok PP DN 20x3, 4 polyfiiznym |
] * 129 722172222 |zvéranim m | 156,000/ 5.203 811,668, 0.080
:I b | |Potrubie z plastickych nirok PP DN 25x4, 2 polyfuznym
' I 130 722172224 zvaranim m | 36,000, 6.378 229.608_ 0,021
f, | Potrubie z plastickych rirck PP DN 32x5, 4 polyfiznym
: 131 722172226 |zvéranim m 6,000 8,081 48,486 0.005
} |Potrubie 2 plastickych nirok PP DN 40x8, 7 polyflznym
i 132722172228 zZvéranim m 4,000 10383 41532 0,004
‘I;? d 133 |722190401 Vyvedenie a upevnenie vipustky DN 15 - ks } 79,000 4,804 379,516 0,000
] i 134 722190402 Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 20 ks | 13,000 4,804 14,412 0,000
Iy 135 722190403 Vyvedenie a upevnenie vipustky DN 25 - ks 2,000 4,804 9,608 0,000
! Montaz armatiry zévitovej s jednym zévitom, nastenka pre |
| 136 722220111 |vytokovy ventii G 1/2 3 - ks 74,000 4,060 300,440/ 0,050
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5 . MnoZstvo Cena Hmotnost
\f, Kéd polozky Popis | MJ| elkom | jednotkova Cena celkom celkom
=T = Montaz ventilu vytok - | - | I
plavak.,vypist., odvodiiov.,kohit.piniaceho,vypustacieho PN |
137 |722229101 0.6, ventilov G 1/2 ks 7,000/ 2,909 20,363 0,002
| -Armaury zévitové-voda -Vypastaci gufovy kohut s packou 1/2", ‘ I
| 138 5518100307  |¢. 301010102 IVAR ks 2,000 3,349 6,698 0,001,
| 1395517401600  Zéhradny ventil 1/2"-gufovy ks | 5,000 1,966 9,830 0.001
140 |722231042 MontaZ armatiry s dvoma zavitmi, postvaé kllno\ryI G 3/4 ks 22,000 2,230 49,060 0,000
1415517401610 | Zéhradny ventil 3/4"-gulovy \ks 3,000 3,181 9,543 0000
Armatiry a prisiusenstvoGulovy koht 3/4" vonkajsi-vonkajsi
142 5517400540 |voda ks 16,000 3,781 60,496 0.002
Armatury a prisiuSenstvoGulovy kohdt 3/4” vonkajSi-vonkajsi
143 5517400540 |voda ks | 3000 3,781 11,343 0.000
MontaZ ventilu priameho, spatného,pod
144 (722239102 omietku,poistného,redukéného,Sikmého G 3/4 ks 16,000 2,230 35,680 0,000
| 1455510900410 | Poistny ventii, membrénovy, PN 6, DN 20, 0b].&.1260602 ks 8,000 6,274 150,192 0,001
Ventil k armaturém pre Gstredné vykurovanie pamy spétny
| 1465512146800 _ |priamy mosadzny VE 3030 3/4 _ ks 8,000 4.044 32,352 0,003
Mont4Z ventilu priameho, sp&tného,pod |
147 722239103 omietku,poistného,redukéného,ikmého G 1 ks 3,000 2,430, 7,290 0,000
148 (5517400610  |Gulovy kohdt 1°s vypustom |ks 3,000 6,506 19,518 0,001
PoZiame prisludenstvo, hydrantova skrifia vntitorna s vyzbrojou
149 (722254114 25 (konopnd hadica) B ) ) |siib 1,000 111,955 111,955 0,022
Spatna montaE vodonera zavitového, rirky ocel. alebo olovené |
150 |722260921 |G 1/2 - ] ks 8,000 1.639 13,112, 0,000,
151 |3885000460  |Pripojka k vodomeru 1/2"-pér ks 8000 2454 19,632 0,003
152 3885000010 | Bytovy vodemer ET Qn 1,5- na studenu vodu 1/2 ks 8,000 16,929 135,432 0,006
153 |722290226 Ttakova skiSka vodovodného potrubia zévitového do DN 50 m 257,000 1,047 269,079 . Q,lﬂ!
154 |722290234 Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80  |m 257,000 0,671 172,447 0.003!
Presun hmét pre vnutomy vodovod v objektoch vy$ky nad 6 do
155 (998722102 12m t 0361 14,275 5,153 0,000
723 Zdravotechnika - plynovod ) 5157,104 1,733
[ Potrubie z ocefovych rirok zévitovych Eiemych spojovanych na |
156 723110202 |zévit- akost 11 353.0 DN 15 m 5,000 9,519 47,595 0,039
|Potrubie z ocefovych rarok zavitovych &iemych spojovanych na |
157 |723110203 |zAvit - akost' 11 353.0 DN 20 . m 29,000 959 278,139 0,233
[ Pofrubie z ocelovych rdrok zavitovych &iernych spojovanych na
158 723110204 |z4vit- akost 11 353.0 DN 25 m 135,000 11,765 1588,275 1,237
|Potrubie 2 ocefovych rarok zavutovych memych spo;ovanych na
159 [723110205 ZAvit - akost' 11 353.0 DN 32 m 0.500 12,477 6,239, 0,005
Potrubie z acefovych rirck zéavitovych diemych spojovanych na |
160 |723110206 zévit - akost 11 353.0 DN 40 |m 1,000| 13,803 13,803 0,010
Potrubie z ocefovych rirok zavitovych éiemych spojovanych na |
161 (723110207  |zd&vit - akost 11 3563.0 DN 50 |m 3,500/ 16,817, 58,860 0,042
Potrubie z ocelovych nirok hladkych éiemych redukeia - |
162 |723150341  |zhotovenie kovanim nad 1 DN DN 32/20 ks 1,000 10,686, 10,686 0,001
Potrubie z ocefovych nirck hladkych &iemych redukeia - |
163 |723150342 zhotovenie kovanim nad 1 DN DN 40/25 ks 1.000] 12,005 12,005 0.001
Potrubie z ocefovych rirok hladkych Giemych, chranicka D |
164 |723150366 44,52 = m 1,500 7,377 11,066, 0,005/
| Potrubie z ocefovych rirok hladkych &iemych, chranitka D |
!165 723150367 57/2,9 . — m 12,100 9,407 113,825 0,062
1166 | 723160204 Pripojka k plynomeru spojend na z4vit bez obchadzky G 1 sib 8.000 33,457 267,656, 0,029
| 167 f723160335 Pripojka k plynomeru zvarend, rozpierka pripojky do G 5/4 |stib | 8.000] 9.495 75960 0,001I
| Pripojka plynovodné z ocefovych nirok zavitovych éiemych |
| 168 723190202 spajanych na zavit DN 15 stib 15,000 26,911 403,665 0,049
Montéaz strednotiakového regulétora tiaku plynu so skrinkou pre
69723234101 |8 plynomerov siib 1.000| 1722571 1722,571, 0.020
‘ MontaZ armatiry zévitovej s dvoma zévitmi, kohitik |
1701723239101 |priamy,solenoidovy ventil G 1/2 ks 15.000 2,054 30.810!_ 0,000
171 [5_51 7400830 |Gulovy kohut 1/2°plyn - ks 15,000 4,900 73,500, 0.002
: MontéZ armatury zévitovej s dvoma zavitmi, kohdtik
172 1723239103 priamy,solenoidovy ventil G 1 ks 32000 2,765 88,480 0,001
17315517400910  Gulovy kohdt 1" plyn ks 32000 7369 235,808 0.003
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s . Mnozstvo Cena Hmotnost
LCW Kéd polozky | Popis ‘ ‘ MJ ‘ celkom | jedrotkova ‘ Cena celkom ‘ celkom
‘ ' Monté_i arma?t’:ry zavitovej s dvoma zévit&li,_kohmik ‘ | [ '
174 723239104 priamy,solenoidovy ventit G 5/4 ks | 1.000, 3,253 3,253 0,000
175|55617400930  |Gufovy kohit &4"plyn . ks | 1,000 9,032/ 9032 0,000,
MontaZ armatiry zévitovej s dvoma zavitmi, kohutik
176 |723239105  |priamy,solencidovy ventil G 6/4 . |ks 1,000 4,220 4,220 0,000
177 |5617400940  |Gufovy kohdt 6/4" piyn - - ks 1,000 13.604, 13,604 0,000
178 (723261912 MontaZ plynomera s odvzdudnenim a odskiSanim PS-2, PS6  |ks 8,000 2,973 23,784, 0,001,
179734421130 | Tiakomer deformaény kruhovjl B 0-10 MPa £.03313 priem. 160 |ks 1,000 39,460 39,460 0,003
Presun hmét pre vnitorny piynovod v objektoch vysky nad 6 do
| 180 /998723102 [12m . t 1,733 14,315 24,808 ] 0,000|
725 Zdravotechnika - zariad’. predmety - B 36 121,113 0,632
(181725119307 |Montaz zéchodovej misy kombinovane] » isb | 8,000/ 25,113 200,904 0,006
| 1826420136050 | Sanitéma keramika JIKA WC KOMBI zadny rovny ks 8,000 92,715 741720 0,144
| 183 |6420140890 | Sanitérna keramika JIKA WG doska LYRA biela ks 8,000 23,686 188,688 0,024
MontaZ umyvadia bez vytokovej armatiry z bieleho diturvitu na . |
184 |725219401  |skrutky do muriva - sub 9,000 19,670 177,030, 0,011
185 |6420136650 | Sanitima keramika LYRA 1510.1 40cm umjvatko-biele ks 1,000 26,392 26,392 0,008
186 |6420136490 |Sanitéma kersmika LYRA 1427.2 umyvadio 60 cm biele ks | /8,000 30,188 241,504 0,096
Montéaz vane klasickej , bez vjtokovej armatiryzapachovou
187 [725229110 \uzdvierkou |stb | /3,000 40,947 122,841 0.001
i 188 5522333900  |Sanitéma keramika Vane -trieda $tandard 170/70 ks 3,000 174,832 524,496 0,016
ol 189 (725241111 Monté3 - vanitka sprchové = siib 5,000 44,144/ 220,720/ 0,002/
i } l 190725249113 MontaZ kitu sprchového o sib 5,000 25,729 128,645 0,002
i [ 191001324 Sprchové vanitka 90x90 oblé so zéstenou kus 5.000 368,064 1.840,320| 0,000
iyt A . 5 = =
RN MontéZ drezu jednoduchého bez vytokovej armatiry z bieleho
gl 192 |725319102 fditurvitu s zépachovou uzévierkou sub | 8000 16,497 131976 0,016
i 193 642642912510 | kuchynsky drez nerezovy so zabud.do kuch.linky kus 8,000 126,468 1011.744 0,000
ok |Montaz plynového sporéka bez regulatora faku,
!3'! 194 1725619101 svietiplynovy,metanovy B ks 7,000 23,459 164,213 a 0,016
! | 1955413100500 | Plynovy $porék kombinovany s elekir.nirou ks 7,000 245,088 1715,616 0140
| 196 725819201 MontéZ ventilu néstenného G 1/2 sub 6.000 3317 19,902 0,002
| Ventil pre hygienické a zdravotnické zanadenia rohovy
197 5514100500 |mosadzny T 66 A 1/2° s vrskom T 13 ks 8,000, 2,869 22,952 0.001|
; Sanitéme armatury Flexi hadice k baténi 8x12 nerez opletenie | |
| 198 5518300041  |(F1/2°xM10) 60 cm, & 13601260 ks _ 8=-00—9l 3085 24680 0,003
i | 199 726819402 MontéZ ventilu bez pripojovacej rirky G 1/2 sub 46,000/ 4,696| 211,416 0,013
E? Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohovy |
!' ‘ 200!5514100500 |mosadzny T 66 A 1/2" s wrSkom T 13 ks 46.000 2869 131,974 0.007
l .‘ | 201 725819402 MontaZ ventilu bez pripojovacej rirky G 1/2 - lsdb | 16.000) 4,696 _ 73,536 0,004
| i 2025518300005 | Gulovy prackovy ventil 1/2"x 3/4", ¢. art. 240 ks 16,000, 6,610 105,760 0,015
N ; 203 725829201 |MontaZ batérie umyvadiovej a drezove] néstenne] chromovanej ks 6,000 5,363 32178 0.001
‘ A 204 |5514646200  |drezové batéria - ks 6,000 39,772 238,632 0,006|
! ‘.| MontéZ batérie umyvadiovej a drezovej stojankovej s
A | 205 | 725829301 mechanickjm oviddanim G 1/2 ks 19,0000 4,780 90,820/ 0.001|
l i | 2065514646240 | Vytokové armatiry bateria umyvadiové stojdnkové ks | 11,000 23,802 261,822 0,011
| zl‘ | 207 55146462401 | Vytokové armatiiry bateria drezové stojinkové ) ks | 8,000 28,350 226,800 0.008
ulf | 208 |725839205 Monté2 batérie vaiiove] pékove] — sb | 3.000 7,337| 22,011 0,000
4 2095514512400 | Viytokové armatiry variové ks | 3,000 63.254 189,762, 0,012
i [__210 725849201 Mont4Z batérie sprchove] nastennej s pevnou vySkou sprchy ks 5000 7641 38,205 0,001
i | Batéria sprchové mosadzné s ruénou sprehou TU 8120 XPS | |
i 211|6514513200  |1/2"x 150 mm - ks 5000 41,562 207,810 = 0.019
i Montéz ventilu odpadového pre zariadovacie predmety nad 32 | |
4l 212|725859102 |doDNSO ks = mi 3483 _9.399 0,001,
il 2135516672800  |Odtok variovy HL 565.3 odpad D 40/50 |ks 3.000 60,289 180,867 0.003
] Montaz ventilu odpadového pre zariadovacie predmety nad 32
5 1214(725859102 |doDNSO ks 16,000, 3,133 50,128, 0,003
g 215|5516283300  |Uzévierka z&pachové préckové podomistkovs HL 404 ks 8,000/ 22891 183, 1_28| 0,002
i | 2165516292100  |Lievik so sifénom a pridavné uzévierka HL 21 ks | 8,000, 14,451 115.608 0.0(71‘
MontaZ ventilu odpadového pre zariadovacie predmety do DN |
| 217 725859101 |32 o ks 9,000 2,598 23,382 0,002|
Uzéver PP zédpachovy pre umyvadio a bidet DN30, 40HUL J
218 5516281261  |135/30, 40 - \ks 9,000 12,381 111,429 0.004
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. oistvo na Hmotnost
c. | Kéd polozky | Popis | M. | Mcr;'k om je dggtk ové Cena celkom | celkom '
MontaZ zapachovej uzdvierky pre zariadovacie predmety, ‘ ' i
219 [725869204 drezové jednodielna D 50 - . ks 8,000 3477 27,816 0,002
220 5516281051 _|Uzéver zépachovy drezovy DN 40/50, HUL 100G/40 ks 8,000 12,644 101,152 0,004
221726399101 MontéZ digestoranastenuztehdl ks 8,000 6,866, 54,928| — m
| 222|4295100201 _ |Kuchynsky digestor ELEKTRODESIGN maly Elegance 60 biela ks 8,000 78,496 627,968 0025
kom
1463172501  |Solamy systém pre pripravu TUV pl 1,000 16 250,000 16 250,000 0,000
stb
464 72503 Vetraci systém jor 1,000 9 040,000 9 040,000 0,000,
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vyiky nad 6|
_23‘9937251 02 |do12m - lt B 0.632] 16,201 10,239| 0,000/
731 Ustredné kurenie, kotolne B 9 547,407 0,467
[' |Montaz kotla ocef. nésten. na plyn JUNKERS s prietok. ohrevom ‘ |
224 (731241061 TUV vyhotovenie turbo do 18 kW - sib| 8000 73373 586,984 0,000
2254847887370 Kotol plynovy Protherm TIGER 12 KTZ ks | 8,000 993,477, 7947816 0,280,
ReguléciaTyZdenny priestorovy termostat “vision” 10-30°C J |
2264849210033 |CMT 907 ks | 8000, 75619 604,952 0,049
227 731360101 MontaZ dymovodu koaxidlny palivovy systém sub f 8,000 13,084 _1§)£l,6_72_I 0,050
2284849100600  |Vykurovacia technika PROTHERM prlslu§enstvo-koleno K1 ks 8,000 16.569 132,552 0,080
229 4849100620 |Prislusenstvo vykurovania PROTHERM predfZenie ks 8.000 14,826 118,608 0,008
Presun hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) nad 6 do
230 /998731102 12m - ] it 0467 110971, 51.823| 0,000
732 Ustredné karenie, strojovne - 300,702 0,042
Expanzomat - Basic s membrénou, bez poistného ventilu, tiak 3 |
231732331511 bary, objem 8| sub | 8,000 37,366 208,928 0,042
232998732102 Presun hmét pre strojovne v ob;ektoch wéhy nad 6 m do 12 m It 0042 42247 1774/ 0,000
R £ Ustredné karenie, rozvodné potrubie - 5261,235 0,427
| 233 (733161511 |Potruble plasthlinikové PE-RT 16x2 mm z rdrok rovnych m 61,000, 10,414: 635,254 - 0,066
|234(733161513  |Potrubie plasthlinikové PE-RT 20x2 mm 2 rirok rovnjch m 132,000 12,085, 1595,220 0,145/
235 (733161514 Potrubie plasthlinikové PE-RT 26x3 mm 2 nirok rovnjch Im 161.000) 18.111 2915.8M 0.216
236 733191301 Tiakova skisSka plastového potrubia do 32 mm m 354,000 0,288 101,952 0,000
Presun hmét pre rozvody poﬁubla v objektoch vy8ky nad 6 do 24
237 /998733103 m |t 0427 30,300 12,938 0.000|
734 Ustredné karenie, armattiry. B - - 1718,608 0,061
238 (734209101 MontaZ zavitovej armatdry s 1 zévitom do G112 ks 16,000 0,631] 10,096[ 0,000
239 5517401570 | Ventil vypastaci KFE 1/2 ks 16,000 1.91 8I 30,688 0.002
1240 |734209112 MontaZ zévitovej armatry s 2 zévitmi do G 1/2 ks 73.000 1,870/ 136,510 0,002
lzi 5617302300  |Armatdry prisluenstvo -dvojtrubkovy systém R ks 25,000, 7, 89?‘ 197,425 0,005
| 242 551730230081 |Armatiry prislusenstvo IVAR - zverné Sroubenie 16xEK ks | 76000 1,654 125,704 0,015
| 2435517300810 |termostatické hlavica VK ks 25, ooal_ 7,937 _ 198,425 0,005
244 |55173008101 |Amatiry prisluSenstvo IVAR ruénéd hiavica VK ks 8 000 1.143 9.144 0.002
245 |5517400470 | Gulovy kohut 1/2°voda ks 16,000 1,918 30,688 0.002
246 |5517401300 Srobenie radiatorové V 4300 172 ks | 16,000, 0,855 13,660 0,005
247 6517300830 |IVAR termostaticky ventil 1/2" R ks 8,000 11,509 92072, 0,002
| 248 |5517300240  |Armatury prisluSenstvo IVAR regulaény ventil 172" R ks 8,000 9,743 77,944 ] 0,004
249 734209114 MontaZ zavitove] armatiry s 2 zévitmi G 3/4 ks 48,000 2,286 108,728 0.001
2505517400600 | Gufovy kohit 3/4"voda s skrutkové ks 24,000 6,098 146,352 0,005
|£5L 5517401310  |Srobenie radiatorové V 4300 3/4 ks 16,000 1.838 29,408 0'006.
252 4228461552 _ |filter 3/4", velkost oka sietoviny 0,4 mm obj.¢ 1411102 ks 8,000 10,478 §3.824 0.001
| Ventil poistny zévitovy nizkozdviZny pruZinovy P 10-237-606, PN
253 |734251123 0,6/120st. CON137031G 1/2 - ks 8,000 53,191 425,528 0.004/
254 |998734103 | Presun hmét pre amatry v objektoch vi3ky nad6do24m It 0,060 23,195 1,392 0,000
735  Ustredné karenie, vykurov. telesa 3 504,345 1,622
|Vykurovacie telesa panelové, tlakové skidka telesa vodou VSZ | |
| 255 735158110 |Kodice jednoradového ks 8,000 2,454, 19,632 0,000
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R - i : |
. Mnozstvo Cena Hmotnost
‘ Kéd poloZky | Popis MJ ‘ celkom jednotkova Cena celkom . celkom
Vykurovacie telesa panelové, ﬂakové skugka telesa vodou VSZ I o -
! 256 735158120 KoSice dvojradového ks 25,000 4,756 118,900 0,000
Mont4Z vykurovacieho telesa VSZ P90 dvojradového s
| 257 |735159523  |odvedu&nenim do 1200 mm sdb 25,000, 16,057 401,425 0,050
Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K |
2584845400350 | 600x0600 B ks 10,000 77,809 778,090 0.220
Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K [ |
259 |4845400450  |600x0800 AAA ks | 8.000 91,213 729,704 0,216|
| \Viykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K [
2604845400550 | 600x71000 AAA ks 7.000, 104,640 732,480 0,224
| [
sad
| 261 | 4845260099  PrisluSenstvo k vykurovacim telesém (konzoly, zétky,drkiaky)  |a 25,000 4,364 108.100 0,800
| Monta2 vykurovacieho telesa rirkového s hlinikovymi lamelami | '
262 735169111 HE-B/1 alebo B/2 dizky do 1800 mm’ |sib 8,000 4,420, 35,360 0,000
263 |4845502060  |Vykurovacie rebriky KORADO KL 600/0760+ohybné rirka |ks 8,000 67,195 537,560, 0,112
Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vyiky nad € do |
264 998735102  [12m t 1,622 25,952 42,094 0,000
762 Konétrukcie tesarske o - 12069,032 14,768
Montaz prepazok z fosiiovej alebo hranclkovej kondtrukcie z |
265762145101 |latkovych prieéok vé dodavky a dveri m2 52,976 13,005 693,721 0,001
MontaZ ocelovych spojovacich prostriedkov - svomikov, skrutiek
i 266 |762313111 'dfzky do 150 mm |ks 132,000 0,533 70,356 0,000
i |Montaz viazanych konétrukcii krovov stnech z reziva priemermne;j
267 |762332110 plochy do 120 cm2 _im 338,880 3915 1326715 0,308
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priememe;j
268 |762332120 plochy 120-224 cm2 m 481,950 4,943 2382,279 0,439
MontaZ viazanych konstrukeii krovov s’mech z reziva priememej
269 |762332130 |plochy 224-288 cm2 - m 221,750 6,735, 1 493,486 0,202
2706051590000  Rezivo na krov ) m3 21,230 171,870 3648800 11,677,
Montéz debnenia a latovania titovjch odkvapovych rims pri
271 (762342202  vzdialenosti lat do 220 mm m2 325,000, 1,170 380,250 0,000
Montés debnenia a latovania Stitovych odkvapovych rims - '
272 762342210 kontralaty rozpon 80-120 cm m2 | 325,000 0,675 219,375, 0,000
Drevo ihliénaté neopracované dosky a foSne neomietané smrek
273|6051010200 | akost i hr.13-15mmx$.60-130mm m3 | 2,882 261,893 754,776, 1,585
Spo;ovacxe prostriedky pre viazané kon§trukc|e krovov, |
debnenie a latovanie, nadstre$né konétr., spadové kliny - [
274 762395000 svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty m3 24,110 24,045 679,725 0,557
Montaz podbijania stropov a striech rovnych z hrubych dosiek na|
275762841140 |osovii vzdialenost do 0,6 mmm m2 44,100 0,675, 29,768 0,000
i Presun hmdt pre kondtrukcie tesérske v objektoch vydky do 12
| 276 (998762102 |m o 14,768 33,165 489,781 0.000
il 763 Konétrukcie - drevostavby 8179944 5,865
il SDK podkrovie s izoléciou a parozébranou KNAUF K311 kea
| .| ! 277 (763161241 drevené 2vrstvova dosky GKFI hr. 12,5 mm m2 134,685 27,911 3 759,193 3,293
i ‘*l SDK podkrovie s izolaciou a parozabranou KNAUF kea z [
'r ;[- | 278 763161341 profilov CD 1vrstvové dosky GKFI hr. 12,5 mm m2 114,390| 30,524 3 491,640 2,561
If ? MontaZ konstrukcie spodnej z profilov podkrovie Sikmé a
‘ ﬁ 279 763161481 vodorovné m2 114,390, 6,538 747,882 0,010,
| 280 /998763101 |Presun hmdt pre drevostavb:,.r v objektoch vigky do 12 m it 5,865 30,900 181,229 0.000
i 764 Konstrukcie klampiarske § . 2920640 0,662
| Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na
281 764322220 strechéch s tvrdou krytinou 3 250 mm m 61,650 4,497 277,240 0.110
I [ Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu kominov na vinitej,
282 |764339210  |hladke] alebo drdZkove] kryline v ploche m2 2,520 30.184 76,064 0,019
283 764392250 U3labie z pozinkovaného Pz plechu r§ 550 mm m 47,600 8,109 385,988 0,176
Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu vratane rohov
284 764410330  |r§ 200 mm - m 42,800 10,056 430,397 0,091
285 764421250 | Oplechovanie balkénov z. Pz plechu r§ 330 mm m 39,100 9.444 369,260 0,133
286 |764751112 QOdpadné riry Stabi Cor D 100 mm \m 39,000 15,054, 687,106 0,073
287 |764761132 ]il‘aby Stabi Cor podokapné polkruhové vefkost 150 mm im 41,350 17,774 734,956 0,060
288 |764761232 | Zlabovy kotlik ks 5,000 1 gzsl 59,630 0,001
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‘ C. | Kéd poloZky Papis M| oikom | jednotkova Cena celkom celkom |
765 Konétrukcie - krytiny tvrdé - B 6 529,375 15,932
Krytina beténova Bramac Alpska draZkova strecha jednoducha ‘ :
289 |765331002 na sucho m2 325,000 13,436, 4 366,700 14,944
Krytina betonové Bramac Alpska dréZkové hrebef z [
| 290 765331022 hrebenacov - m | 12,650 18,783 237,605 0,172
291 765331052 |Krytina beténova Bramac Alpské dréZkové néroZie _'m 53,800 15,154 815,285 0.762?
202 765901304  |Prekrytie strechy jednoduchej féliou BRAMAC Pro im2 | 325,000 2,206 716,950 0,055,
1293 1998765102 Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vy$ky nad 6 do 12 m It 15,932 24,657 392,835 0.000!
766 Konstrukcie stolarske B 11 538,377 1,418
204766421212 |MontaZ obloZenia podhfadov -rimsy m2 | 44,100 5979 263,674 0_(£2J
2956119171400 | ObloZenie palubovka BO hnibky 20 $irky 100 cm m2 45,864 9,335 428,140 0,495
Montaz dverového kridla kompletiz.otvaravého do ocefovej
296 (766661112 alebo fodniove] zarubne, jednokridlové . ks 15,000 13,084 196,260 0,000
Dwvere vnitomé hladké dyhované jednokridiove z 2/3 zasklené |
2976116273100 |MH 80x197 ¢m prefa  |ks 6,000 87,376| 524,256 0,147
Dvere vniitorné hladké dyhované jednokridiové piné MH 60x197
2986116171100  |cm prefa S ks 9,000 57,715 519,435 0,144
MontaZ dverového kridla kompletiz.otvaravého protipoZiar.,
| 299 |766661412 jednokridiové,§.do 800 mm s priezorom ks 10,000 8,320 83,200 0.000
Drevené piné poZiame dvere jednokridlové, bez zérubne EI 30, |
300|6116400800 |EW 3080x197 cm iné farba ks | 10,000 283,037 2 830,370 0,200
MontéZ okna stre$ného vykyvného VELUX s ventilagnou | [
301 /766671001 klapkou a lemovanim, vefkost okna 78x98 cm ks 6,000, 20,062 120,372 0,002
3026713901900 | Stre3né okno VELUX GGL 3059 M04, 78x98cm ks 6,000, 272,119 1632,714| 0,167
303 | 766695212 Montéz prahu dveri, jednokridiovych ks 25,000 2,646 66,150, 0,000
3046118711600  Prah dubovy disky 62 Sirky 10 cm ks 9,000 3,277, 29,493 0,008
3056118715600 | Prah dubovy dfzky 82 $irky 10 cm B ks 16,000 4,380, 70.080 0,020
MontaZ zarubni obloZkovych pre dvere jednokridlové hr.steny do
306 (766702111 170 mm o B ks 15,000 28,750 431,250 0,007
Zérubfia SAPELI vnutom4, normal, lamint, hribka steny do 17
307 (6117103142  |cm, £.60, 70, 80, 90cm/STN,0hj.6.ZCPLIK17 - ks 15000 88,056 1.320,840 0,226
308 766812112 MontaZ kuchynskej linky + dodavka dl 1800mm ks 8.000! 366,321 2 930.568 0,000
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vySky nad 6
309998766202  |do12m ) % 143,217 0,639 91,575 0,000
767 __Konétrukcie dopinkové kovové 21 113,835 2,733
310 (767161120 MontéZ +dodévka zabradlia vonk.vé néteru m 48,600 104,664 5 086,670 0,003I
311|7671611201 | MontaZ +dodévka 24bradlia schod.zébradlia v néteru m 12,100 130,833 1583,079 0,001
MontaZ okna plastového jednodielneho so zasklenim Sirky 600
312767631102 |mm x viiky 800 mm ks 8,000 19,822, 158,576, 0,002|
313 /7676311641 |Montaz plastovych okien a dveri m 291,200 6,000 1747,200 0.151|
314|61141085001 |Dodévka plastovich vipinf m2 91,498 135,000 12352230 2576
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové kontrukcie v
315 1998767202 objektoch wiky nad 6 do 12 m % 211,648 0,879 186,080 0,000
_m Podlahy z dlazdic _ 6169,224 7,071
|Montéi obkiadov schodiskovych stupfiov z dlaZdic keramickych |
316 (771275107 |do tmelu, hladké 300x300 mm m2 20,970 13,116 276,043 0,131
317 |59764983202 |Diasdice keramické B _ lm2 22,019 9,591 211,184 0.264
|Montaz soklikov z obkladaiek porovinovych do tmelu, rovné |
1318 |771415014 200x100 mm,vyska 100 mm u ~m 166.700 2,086 347,736, 0,105
MontaZ soklikov z obkladagiek porovinovych do tmelu,
319 (771415034 schodiskové stupfiovité 200x100 mm,vyska 100 mm m 15870 2,917 46,293 0,010
Montaz podlah z dlaZdic keram. ukladanie do tmelu bez |
320771575107 |povrchovej Gipravy alebo glaz. hiadkjch 200x200 mm m2 | 256559 9272 2378,815 1,360
| 321|5976398100 | DlaZdice keramické 8mm 1 lla m2 268,468/ 9.160 2 459,167 4,832
1322 |5976498320  |DlaZdice keramické mrazuvzdomé . m2 30714, 11,667 354,962 0.369
Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vySky nad 6 do |
323/998771102  |12m — It 7071 13,580, 96,024 0.000
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Hmotnost

] T
[ 5 . MnozZstvo Cena |
€. | Kéd polozky : Popis ‘ MJ | elkom | jednotkova | Cena celkom celkom J
775 Podlahy viysové a parketové _ 4407,998 2,686
Zhotovenie plévajicej podiahy , z laminatovych parkiet, na [ | [
324 |775552001  |kovové zamky "click", 1285x192 mm :m2 297,700 2,741 815,996 0,000|
3256119800100 ILeuﬂinétt:wé parkety KRONOSPAN \m2 300,677, 7,163 2150,743, 2,435
IMonta2 obvodovej soklovej listy plastovej pre plavajicu podiahu
326 | 775562012 click, pripevnenej vrutmi s pretmelenim m 297,700 1,375, - 409.338 0.054
327|6119808700 |Lista parkefové - m 297,700 2278 678,161 0,179
PodloZka vyrovnévacia a timiaca penové Mirelon hr. 2 mm pod
328775552110  |plavajuce podiahy m2 | 297,700 0,975 290,258 0,018
Presun hmét pre podlahy viysové a parketové v objektoch vySky
329 998775102 nad 6 do 12 m t 2,686 23,642 63,502 0,000|
™ Dokoné&ovacie préace a obklady 3 579,153 2,716
Mont&s obkladov vnitor. stien kiadenych do tmelu pravouhlych |
330 |781415014 vef. 200x100mm . m2 172,740 11,509 1988,065| 0,577
331|5078152000 |Obkiadacky pérovinové jednofarebné hladké A 200x100la  |m2 181,377, 5;248I 1 495, 997 1,904
332 781491011 MontéZ plastovyich profilov pre obklad vé dodéviy m 44,400| 1,31 1[ 58,208 0,235/
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vyky nad 6 do [ '
333/098781102 |12m t 2,716/ 13,580, 36,883 0.000|
783 Dokontovacie prace - natery 1161,261 0,343
| Nétery kov.potr.a armatir syntet. do DN 50 mm farby bielej |
334 (783424340 dvojnés. 1x email a zékladny nater m 175,000 1,511 264,425 0,016
Nétery tesarskych konstrukeii syntetické lazurovacim lakom
335 | 783726000 napustenim m2 44,100 0,799 35,236 0,005
Natery tesarskych kondtrukcii syntetické na vzduchu schnice
336 |783726300 lazurovacim lakom 3x lakovanim m2 44,100 2,062 90,934 0,014
Nétery tesarskych konstrukeii povrchova impregndcia |
337 783782203 |Bochemitom QB m2 963,333 0,800, 770,666/ 0,308/
784 Dokoné&ovacie prace - mafby 2 568,545 0,521
| |Pagokovanie vapennym miiekom jednonds. s obrisenim a | | |
1338 784411301 | presadrovanim v miestnostiach vjsky do 3, 80 m m2 | 1736677 0,304 527,950 0,174
[ Mafby z maliarskych zmesi pra&kovych bez pacok. vysky do 3, ‘
1330 784451371 |80m |m2 | 1736,677 1175 2 040,595/ 0,347
786 __Dokonéovacie prace - Ealinnicke 1 829,960 0,243
|462 786622111 |Montaz a dodévka Zaluzia vonkajsieho Im2 | 91,498, 20,000 1829,960 0.243|
791 Zariadenia vefkokuchynské . 244,209 0,000
[ [ Monta sporéka elektrického stavebnicového s elektrickou rirou | [ '
| 340 1791141102 vé dodavky - ks 1,000 244,209 244,209| 0,000
21-M M 12 395,205 0,653
M ElektromontéaZe - ] 12 133,435 0,646
‘_341 210010033 LiSty Niedax m 33,000/ 0,687 22,671 0.000
| 342|3451206900 Lista Niedax 5820/21 kovové B m 33,330 0.304 10,132 0.004
|Rurka elektroin$t. ohybna kovova, "Kopex", ulozena vofne alebo
| 343 |210010036 \pod omietkou typ FXPS 40 mm m 35,000/ 0,759 26,565 0.000
344 3450706300 _|I-Trubka FXPM 40 siva ] m 35,000, 1,830| 64.050 0.000
345 210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 205,000 0.831! 170.355 0,000
346 3450919500 | Krabica pristrojové s kriitkom typ: KPM 641 "111001245 ks | 205.000 0.559| 114,595 0,000
Krabica odbon4 s vieckom, bez zapojenia (1802, KO 68) '
347 |210010311 kruhova — ks | 187,000 1,726 B 322.762| 0,000
3483450907010 |Krabica KR 68-1902 ks | 187,000, 0184 34,408 0,000
349 210010313 Krabica odbo@na s vieSkom, bez zapojenia (KO 125) Stvorcova ks 4,000 2,102, 8!408! 0,000
3503450913000 |Krabica KO-125 e ks 4,000 1,223 4,892 0.000
Skatufova rozvodka z lisov. izolantu vratane ukon&enia kéblov a i |
351210010351 |zapojenia vodiov typ 6455-11 do 4 mm2 ks 8.000 6,130 49,040 0,000
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o haind W M | S, | cmacelon | Mg
352|3450927000 | Krabica 6455-11 acid - ks | 8.000] 2,582 20,656 0,001
86 (=5 Vystrazn4 a oznadovacia tabufka véitane montaZe, smaltovana, l |
] 353210020951 formét A3 - A4 B ks 17,000 1,646 27982 0.000
300 | 354 (5482302200 | Tabulka vystraZné dvojfarebné 21x15 mm ks 17.000 2,664 45118 0,003
4% Spinate polozapustené a zapustené vratane zapojenia | |
B 355 (210110041 |jednopélovy - radenie 1 ks 41,000/ 1,159 47,519 0,000
154 356 3450201270  |Spinad 1 3553-01289 B1 _leskly biely ks | 41,000 1,239 50799, 0,000
1_ 7§ il Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia sériovy
= 1357210110043 |prep.stried. - radenie 5 A ks 16,000 1.327 21,232 0,000
J18 3583450202940  |Pristroj prepinada  3558-A51340 6+1 ks 16,000 3493 55,888 0,000
Il 359|3450204730  |Kryt kolisky deleny 3558C-A652 B1 _leskly biely ks 16,000 0,839 13,424 0,000
200, 360/3450204890 |Jednorsmdek 3901A-B10B biely ks 16,000/ 0512 8192 0.000
Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
16 361 /210110045 stried.prep.- radenie 6 ks | 10,000 1.327 13,270 i 0,000
] 3623450201520 |Prepinal 6 3553-06289 B1 leskly biely ks 10,000, 1,358 13590 0000
577 Spinat polozapusteny a zapusteny yrétane zapojenia '
= 363 210110047 jednopélovy so sig.tlejiv kou - radenie 1S ks | 15,000, 1,327 - 19,905 0,000
904 | 364 |3450201710  |Spina¢ impuls ABB /koliskovy/ ks 15,000 2,182 32,730 0,000
235 Sporékova pripojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nil montaz
000 \ 365 210110082 vréatane tlejivicy _ks 8000 6,538 52,304 0,000
- 366 |34801 Senzor Busch -Wiichter 180 B ks 8,000 156,993 1255944 0,000
Domova zésuvka polozapustené alebo zapustena, 10/16 A 250
iﬂ 367210111012 |V 2P +Z 2 x zapojenie o o ks | 86,000 2973 255,678 0,000
368|3450318300 | Zésuvka 4FN 15038 BM dvojité ks 86,000 2,006 172,516 0,009
016! Domové zésuvka v krabici obyé. alebo do vihka, vratane
369 (210111021 zapojenia 10116 A250 V2P +2Z ks 37.000 3,341 123,617 0,000
005
| 3703450365100 | Pl jednozésuvka s vietkom, IP44, 2P+PE  5518-2600 S _sivé ks 37,000 3213 118,881 0,003
014 3712101110212 |Ventildtor Limodor B/A+dobeh.relé SNR ks 7.000 8.288 58,016| 0,000
3723570416410 | Ventilstor Limodor B/A+dobeh.relé SNR |ks 7,000 170,077, 1190,539. 0.000
208 373 1210190003 MontaZ ocelolechovej rozvodnice do vahy 100 kg ks 6,000 10,542 63,252 0,000
3743570126800  |Rozvédzad plastovy RS-1 ks | 1.000 226,769, 226,769) 0,000
i21 3753570126200 |Rozvédzad plastovy RB1 ) ks | 3.000 183,161| 549,483 0.000
376 |3570126400 _|Rozvédzad plastovy RB2 ks | 3,000 204,965 614,895 0,000
174 377210190004 |MontaZ ocelolechovej rozvodnice do vahy 150 kg ks | 2000 22995 45990 0,000
378 |3570126500 | Rozvédzac plastovy RB3 ks 2,000, 235489 470,978 0,000
S 379 210200010 |Svietidlo Ziarovkové - typ 211 20 01 - 60 W, bytové stropné ks | 53,000 2478, 131334 0,000,
3803470126800 | Ziarovka 60W E27 N ks | 53,000 0,448 23744 _0,001|
'43 381|3480123100 | Svietidio 2112001 biele ks | 53000 1,766 93,598 0,000
243 382|3481008800 | Skio 60W/317704213 gula dymové bublinkové ks | 53,000 1,742 92,326| 0,000
383 [210200037 |Svietidlo Ziarovkové - typ 213 15 01 - BO W, nést., ks | 25000 3,061 76525 0,000
100 3843470126100 | Ziarovka 60W E14 230V svietkové &ira lks | 25,000 0368 9,200 0,001
b |385(3480125100 |Svietidlo 2131501 ks 25,000 10,287 257,175 0,000
Q 386 /210200038 Svietidlo Ziarovkové - typ 213 15 02 - 60 W, nast., ks 1,000 3.061 3,061 ) 0,000
3873480311700 | Svietidlo Ziarovkové néstenné do vonka IP 23 ks 1,000 24,953 24,953| 0.000
R | 388 3470128800  |Ziarovka 60W E27 iluminacné jasné Tesla ks 1,000 0,368 0.368 _O_.QOO_'
i53 Svietidlo Ziarivkové - typ 231 61 40 - 2 x 40 W, strop né,
389 (210201042 vanitkové ) ks 3.000 7.849 23,547 0,000
346 3903470301000 | Trubice 36W 120cm N = ks 6.000 0943 5658 0,000
.000- 391 3480132300 | Svietidio 2316140 ks 3.000 26,512 79.536 0.000
004/ | 392|3481201600 | Startér ZTE 4-80W ks 6,000 0,232 . 1.392 0,000
B Uzemfiovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné
‘000| 393 1210220002 pospajanie) m 49,000 1,623 79,527 0.000
00_0' Drét Yahany nepatentovany z neu$lachtilych oceli pozinkovany
EO 394 |16615623500  |mékky ozn. STN 11 343 podfa EN S195T D 10.00mm kg | 30,184 1,015 30,637 0.030
EO 395 3540402900 |HR-Podpera PV 01 ks 6.000 0.480 - 2,880 0.001
T 396 3540403700  |HR-Podpera PV 12 3 B B ks 40,000 0,815 32,600 0.012
000/ 397 3540404000 |HR-Podpera PV 15 ks 34000  0.839 28,526 0.011
.000. _ 398 3540406800 |HR-Svorka SS ks | 30.000 0.472 14,160, 0.006
000 1 399 3540405900  |HR-Svorka SJ 01 ks 4,000 0.935 3,740 0.001
000 1400 3540406000 |HR-Svorka SJ 02 o ks 24,000 0951 22,824, 0.009
;ﬂt 3540406200 |HR-Svorka SO - ks 5.000| 0,671 3,356 0.001
000 1 4023540408300 |HR-Svorka SZ ks 12,000 1,231 14,772 0,006
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Hmotnost'

C. | Kéd poloZky I Popis | MJ . Mc';?lfggo o dﬁ:t';:)vé Cena celkom celkom
Zvodovy vodig v&itane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm |
1403 |210220103  |AIMgSi D 8 mm_ . m 103,000, 4516, 465,148 0,000
Svorka spojovacia zliatina AIMgSi oznacdenie SS s p. 2 skr,
404 3544243100  |ZIN Hronsky Beriadik ks 8,240 0,943 7.770, 0,003,
Uzemiiovacf vodié  zliatina AIMgSi oznadenie O 8, ZIN |
4053544245350  |Hronsky Beriadik kg 14,008 4,804 67294 0014
406210220212 | Zachytty& viitupevnenia do steny do 3 m dizky tyde ks 12,000 8,624 103,488, 0,000
407 3540200300  |HR-Driiak DJ 2 ks | 24,000 2,174 52,176/ 0,020
4083540300500  |HR-Zberné tyé JP30 ks | 12,000 21,932 263,184 0,099
4093540402000  |HR-Ochranné strie$ka OS 02 B ks 12,000, 0,927 11,124 0,008|
Bleskozvodové svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, '
1410 |210220302 02) ks 68,000 3,197 217,396 0.000|
Svorka na potrub."Bernard” vrat. pasika(bez vodica a pripoj. |
| 411 210220321 vodica) ks 3,000 2,398 7,194 0,000/
412[210220361 | Tytovy uzemitova zarazeny do zeme a pripol.vedeniedo 2m ks 12,000 13212, 158544 0,000
: 413 /3540501100 |HR-Zemniaca ty¢ ZT 2 m ks 12,000 11,310 136,720 0,051
| 414210800041 Vodié medeny uloZeny pod omietkou CYR 2 x 1 m 27,000 0,464, 12,528 0,000
4153410419200 | Viodi¢ medeny JEXY O 2x1 |m 27,000 7,865 212,355 10,002
| 4161210800101 |Kébel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 2x 1, § m 86,000, 0,520, 44.720 0,000
4173410103000  |Kébel silovy s medenym jadrom CYKY-O 2x1,6 m 86,000, 0,392 33712 0,008
418 |210800105 Kébe! medeny uloZeny pod omietkou CYKY 3x 1,5 m 58,000/ 0472 27,376 0,000
419(3410104300  |Kébel sifovy s medenjim jadrom CYKY-O 3x1,5 |m 58,000 0,536 31,088 0,006
420 1210800105 Kébel medeny uloZeny pod omietkou CYKY 3x1, 5 m 390,000, 0,472 184,080 10,000
| 4213410105000  |Kébel silovy s medenym jadrom CYKY~J 3x1,5 m 390,000 0,448 174,720, 0.039
422 210800106 Kébel medeny uloZeny pod omietkou CYKY 3x2,5 |m 685,000 0.520| _ 356,200] 0,000
423|3410105100  |Kébel silovy s medenym jadrom CYKY-J 3x2,5 m 685,000 0711 487,035 0,089,
424 /210800108 | Kéabel medeny uloZeny pod omietkou CYKY 3 x 6 m 8,000 0.544 4,352| 0,000
| 4253410105300  |Kébel silovy s medenym jadrom CYKY-J 3x6 m 8,000| 1,768 14,064 0,001
| 426 210800115 Kabel medeny uloZeny pod omietkou CYKY §x 1,5 m 195,000 0,520 101 .400] m
427 (3410109200 | Kébel silovy s medenym jadrom CYKY~J 5x1,5 m 195,000 0,799, 155,805 0@5
428210800117 |Kébel medeny ulozenj pod omietkou CYKY 5 x4 m 124,000 0,544 67.456/ _0ng
4293410109400  |Kébel! silovy s medenym jadrom CYKY-J 5x4 m 124,000 2,310 286,440 0,068/
430 /210800137 Kébel medeny uloZeny pod omietkouv strope CYKY 750V 5 x4 m 135,000 0,591 79,785 0.000!
4313410109500  |Kébel silovy s medenym jadrom CYKY-J 5x6 m 135,000 3277 442,395 0093
432 210800506 Vodi& medeny alano nn a vn (vmm2) v rirkach CY 4 m | 60,000 0,416 24980, 0,000/
433 3410406600 | Vodi medeny CY 4 2z o m 60,000 0,400 24,000 0,002
434 210800507  |Vodi& medeny alano nn a vn (vmm2) v rirkach CY 6 m 38,000 0.416 15,808 0,000/
| 435 3410403200 | Vocis medeny CY 06 _zz - Im 38,000 0,631 23,978, 0,003/
| 436 /210800508 Vodi¢ medeny alano nn a vn (vmm2) v rarkach CY 10 lr_n 30,000 0416 12,480 0_.(109_;
|437 3410404200  |Vodi¢ medeny CY 10 zz m_ | 30,000 1,103 33,090 0,004
438 |PM Podruzny materidl % 103,383 1,599 165.262 0,000
439 |PPV Podiel pridruzenjch vikonov A 147 ,489| 1,199 176.825, 0,000
23-M MontaZe potrubia 261,770 0,007
[ ase |
440 1230170001 Priprava pre skidku tesnosti DN do - 40 L | 1.000 66,467 66,467 _ 0,000,
441 230170011 Skaska tesnosti potrubia podra STN 13 0020 DN do - 40 im 13,800 0.200 2,760/ 0.000|
442 ‘;2861 121200 |Rira PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 40 x 3.7mm nav m 13,800 1,615 22,287 0006
: MontaZ plyn. pripojok z polyetyl. rir zvaranych |
443 230202103 elektrotvarovkami, diZzka pripojky do 30 m. D 40 mm im | 13.800 3.557 49,087 0,000
1 prechodka PE/ocelf USTN s vonkaj§im zévitom PE 100 SDR 11 ' |
| 444|2861659300 |DN/R"40/11/4 ks 1,000 43,576 43,576 0,001
Montaz USTN prechodka PE/oce! s vonk. zdvitom PE100 ' |
[ 445 | 230203593 SDR11 D40/1 1/4 Iks | 1,000 2094 2,094 0,000
| Hlavna tlakové skd$ka vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN i I
446 |230230016 50 m 13.800 1,726/ 23.819 0.000
| 447 230230076 Cistenie potrubi PN 38 6416 DN 200 m | 170,000 0,304 51.680 0.000
OST OST 2417,252 0,000
OST OST 2 417,252 0,000
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[ R Mnozstvi | C I _H i f__
. . nozstvo ena motnos
| C_l Kéd polozky Popis | MJ ‘ calkom | jednotkova Cena celkom celkomn |
[448|HZS000114  [Revizieelektro B Ihod | 38,000 10,822 411,236 0000
449 |HZS0001141 _ |Revizie plynu hod 12,000 26,168 314,016 0,000
Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému pocas |
450 |HZS-0052 vykurovacej skiiky . hod 6.000, 8,720 52,320 0,000
451 |HZS-0061 Kompletné vyskusanie systému _|hod | 6,000 8,720, 52,320 0,000
452 [HZS-00611 Kompletné vyski$anie systému plynu hod . 3,000, 8.720 26,160 0.000|
' 453 |HZS-0071 Ski$obna vykurovacia prevadzka hod | 24,000 8,720 209,280 0,000/
| 454 |HZS-0080 Tiakova skigka plyn kus | 8,000 43,608 348,864 0,000
Zagkolenie obsluhy dodévatefskou firmou a spustenie systému |
| 465 |HZS-0090 do prevadzky ) hod 16,000 61,056 976,896, 0,000
| Zagkolenie obsluhy dodévatefskou firmou a spustenie systému [
| 456 |HZS-00901 do prevadzky plynu |hod 3,000/ 8,720 26,160 0.000
Celkom 326 642,084 1 291,995
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| ——— )
Nazov stavby |Najomné bytové domy Il.Etapa Cierny Brod ‘ JKSO
Nézov objektu Ndjomny bytovy dom -SO 04 ECo ‘
J Miesto Ciemy Brod
e _— | -
1o IC DPH
Objednavatel Obec Gierny Brod | |
Projektant |
Zhotovitel Jozef Nagy NJ-STAVEX 925 42 Trstice 30023921 ‘ ‘ !
Spracoval ‘
Rozpodet &islo Diia
' | 125.02.2017 |
Merné a G&elové jednotky
Potet : Naklady / 1 m.j. : Po&et Néklady / 1 m,j. : PoZet ! Néaklady / 1 m,j.
“““““““““““ | s et aliat s it el el il
0 0.00! 0! 0,00 ! 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A 'Zékladné rozp. néklady B  'Dopinkové néklady C ‘Vedl’aj§le rozpoétové néklady
= iy pladiaa . e /et I e = - T T T T== I 1
1 IHSV :Dodévky 30 813, 79 8 'Préw nadéas 0,00 | 13!Zariad. staveniska 0,00
== et e e e i et -~ i Tl il - 1
2! Montaz 112 699 93 9 'Bez pevnej podl. ! 0,00 14'M|mostav doprava 0,00 I
= L S A [ | gy Dt T T T . e oD
3 PSV  !Dodévky 70 608,68 10 'Kultuma pamiatka’ 0,00 15'Uzemné vplyvy 0,00 |
- 1 r--=-- - ‘[‘ e it o (il et el 1
ay 'Montai 100 466,57 11 0,00 16 lPrevédzkové vplyvy 0,00
Bl e e T T T ]
|6 :"M" 'Dodévky 8 331,74 : 17'Ostatné 0,00 |
EELRES | - - T T = -~ Al e - 1
BN 'Montéz 3721 38 ! 18'VRN z rozpoétu ! 0,00 ‘
__,______;___ oo T T L ___. —
'ZRN (r. 1-6) 326 642,08 |12 'DN (r. 8-11) 19 'VRN (r. 13-18) 0,00 |
20;HZS ! 0,00 |21 'Kompl ginnost | 0,00 22’0statné néklady ! 0,00 ]
Projektant ' D (Celkové nikiady
J 3‘Suéet 7,12, 19-22 | 326 642,08 |
! r ___________________ e
|Datum a podpis \Pedistka 24 'DPH 20,00 %z 326 642 OB : 65 328,42
Ob]edné;/ate_r'f__ \ TN o atda Ve y _r __________________________ r |
/| : 25 :Cena s DPH (r. 23-24) 391 970,50 |
k : ' |
1 ]
ls > E 'Pripoéty a odpotty
Datum a podpis iPegiatka o4
- i Y A » iAv 5.1‘: rTTTT TS TS TS T TS TS T T - T Tt TTTTmssos
S el L0 joRed Nagy M-S 26 Dodévky zadavatefa ! 0,00
} ) Stavebnd Cinnost il = N It
g 925 42 Trstice & 697 27 ’Klzavé dolozka . 0,00
_ 21 i DPH: SK1020258184 - — - - - - oo oo oo oo e
\Détum a podpis L( 2 2 (9 7 }’peélaﬂ’(a' 29139 28'Zvyhodneme +- 0,00
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Stavba: Nijomné bytové domy Il.Etapa éierny Brod
Objekt: Nijomny bytovy dom -SO 04

Objednévatel: Obec Ciemy Brod

Zhotovite!: Jozef Nagy NJ-STAVEX 925 42 Trstice

Missto: Ciemy Brod

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval:
Déturm:  25.2.2017

Hmotnost celkom

i Kéd Papia |_ Dodévka Monta2 | Gena celkom Sut celiom
|ﬁ_1 HSV | ~30813,791 109 m,sssl 140 754,386 1220,037 0,000
. 1 |Zemné price 0,000 2377,939) 2377.938 0,000 0,000
2 |Zakladanl o 0,000 10 872,436 10 872,436 243,744/ 0,000
3 |2visié a kompletné konstrukcle | 19605281 23336213 42 941,494 263,580 0,000
4 Vi é o 0,000 29 478,331 29 478,331/ 225627 o_,go_o]
5 Komunikécle 0,000 58,532 558,532 21,445 0,000
It ¢ Il.'lpra\rr_r_ , podiahy, osadk 10 953,099 35 990,791 45 943.ssoi 248,483 0,000
9 _|Ostatné kondtrukcie a préce-biiranie 265411 3384,822 3640233 217,158 0,000
- 29 Presun hmot HSV 0,000, 3941531 3941,531] 0,000] 0,000
1 PSV 70 608,675 100 466,566 171 075,241 71,305 0,000
711 |izolicle protivode avihkosti 7so.o1s| a1s.oosl 1 sss,omL 1,495| 0,000
713 |izotécie tapolné 14 310,568 5 143.031_I 19 453,599 7,002 cn.om)i
21 2dravotech. vniitorns kanalizécla l 139,904 2552,002 2691 .9oe| 2,506, 0,000
722 _17 hnika - ¢ vodovod L 355,036 2996,612 3351,648 0,361 0,000
723 |2d hnlka - plynove | 331,944 482_5,160I 5157,104 1,733 0,000
725 |zdravotechnika - zariad. y | 8020824 27 100,289, 3%121,113 q,gzl_ 0,000/
)] Ustrodné kiirenle, 8 soa.szal 743479 9 547,407 0,467, n.ouol
| 732 |Ustredné i , stroj B 0,000 300,702 3oomg| 0,042 0,000
733 |Ustredné kiirenle, rozvodné potrubie o000 5261,235 5261,235 0,427 0,000
'} |
734 , armattiry. 1 om] 683,254 1 11s.sos| 0,061 0,000
735 |Ustredné kirenie, vykurov. telesé 2 sss,sul 617,411 3504,345 1622 0,000
762 |Kontrukcie 4 403,576 7.665,456) 12 069,032 14,7sa| o.aoo;
763 Konbtrukcie - drevostavby 0,000 8179,944) 8179944 5.865‘ n.ouo|
764 |Konstrukcie klamy 0800 2920,640 2920,640 0,662/ 0,000
| 785 |KonStrukcle - krytiny tvrdé 0,000/ € 529,375 [ ﬂ;l_» 15,932 0,000
l__js !'Konitmkcle 7 355,328 4183,049 1 538.377| 1,414 0,000
767 Konstrukcle dopinkové kovové 12 352,230, 8 761,605 21113835, 2.73:1| 0,000
|71 |Podiahy 2 dlazdic ! 3025.31 3! 3143911 6 169,224 7,071 0,000
775 |Podlahy vlysové a parketové 2 828,904 1 579,094 4407998 = 2686 OM
!._Al__pokcneovacle préice a obklady 1495997 2083156 3579,153 2,716 0.000
783 |pokontovacle préce - nétery ] 0,000 1161.261/ 1 m:! 0,343! _‘_ﬂ
784 |Dokontovacle priice - mafby u.onm| 2 568,545 2 568,645 0,521 0,000
| 786 |Dokontovacle prace - Ealinnicke | Jz,an' 347143 m&s@: 0,243 M
791 |Zariadenia vefkokuchynisks o.onol_ mz_os[ 244,209 o.ooo! o,ooo|
2 m - 8 331,736 4063469 12 395,205 0,653 0,000
@u 8265873 3 em,ssz! 12 133.43;!__ _ 0,646 0,000
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| Ked | Popis | Dodévke | Montaz | Gena cstiom Hmeinost cefiam | Suf calkom
| : B - | ] [
| 23M  |MontsZe potrubia o - L es,ssa| 195,907 261,770, 0007 0,000
osT ]O_ST — R 0,000 2417252 2 417,252 0,000 0,000
. 0OsT  |osT i ‘ o.oon| 2 417,252| 2417,zi2| 0000 0,000
Celkom 109 754,202 216 887,882 326 642,084 1291,995 0,000
)
|
r
- |
i
b
v{: l
::b ’
I
1
i
(AN
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ROZPOCET

Stavba: Najomné bytové domy Il.Etapa Clerny Brod
Objekt: Né&jomny bytovy dom -SO 04

Objednavatel: Obec Cierny Brod
Zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX 925 42 Trstice

Miesto: Cierny Brod

Spracoval:

Datum: 25.2.2017

Strana1 213

Spracovand systbmom CENKROS plus, tel. D41/707 1011

. . MnoZstvo Hmotnost
| &. | Kod polozky Popis MJ ‘ celkom ! Cena celkom ‘ celkom
1 HSV 140 754,386 1 220,037
1 Zemné prace - - - 2377,939 0,000
1 122201101 Odkopévka a prekopavka nezapaZena v homnine 3, do 100m3  |m3 56,980, 165,926 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za '
2 122201109 |lepivost hominy 3 m3 56,980/ 42,336 0,000
3 1132201101 Vykop ryhy do §irky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 8,564 112,051| 0,000
[ Hibenie ryh Sirky do 600 mm zapaZenych i nezapaZenych s
| 4 [132201109  |urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost hominy 3 m3 8,564 - 43,120, 0,000
5 (132201201 \Wykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 95,000 662,910 0,000
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za lepivost
6 132201209 hominy 3 o |m3 95,000 59,945, 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horiny ‘
7 162701105 tr.1-4 do 10000 m - Im3 | 43323 263,490 0,000
Nakiadanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad 100 do
8 /167101102 1000 m3 m3 43,323 70,313 0,000
9 171201202 UloZenie sypaniny na skiddky nad 100 do 1000 m3 !m3 160.544, 98,735 0.000,
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu | | |
10 (174101102 zasypu |m3 117,221 859,113 0,000
2 Zakladanie - ) B 10 872,436 243,744
11 |271521111 |Nésrp zo $trkopiesku pod vonk.vstup m3 4875 89,305 10,072
12 271571111 lVankﬁée zhutnené pod zéklady zo Strkopiesku ~ \m3 9,883 18_31_91 181 ,O47l | 20,422
13 274313521 |Betén zakladovjch pésov, prosty tr.C 12/15 m3 93,681 7108.795 208,466
14 |274361821  |VystuZ zakladovych pésov z ocele 10505 ot L 4216 3403.289 4,783
3 Zvislé a kompletné kondtrukcie B 42941494 263,580
Prestupy v miroch z beténu a Zelezobetdnu viozkami s |
15 (311101213 vonkaj$ou prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2 ~Im 1,600 5142 0,000
Murivo nosné z tehé! palenych HELUZ FAMILY 38 P 15 na pero . |
1457 |311231466 |a dréku, na maltu MVC (380x247x238) m3 140,325 14 221,939 94,572
Murivo nosné z tehél palenych 24 P 15 na pero a draZku, na
17 |311231469  maltu MVC (240x372x238) o m3 19,520 2214,778 15.861
[Murivo akustické (m3) z tehal palenych HELUZ AKU 25 tazké P
458 |311234414 20, na maltu MVC (250x372x238) 'm3 31,929 5 649,581 34,902
18 (311271302 Murivo nosné 50x25x25 s beténovou vyplfiou hr. 25 cm 'm3 8,175, 1 167.692| 15.994
| 19 1311271304 Murivo nosné 50x40x25 s beténovou viplfiou hr. 40 cm \m3 19,650 2 757,288 39.526
20 (311311911 Betén nadzékladovych murov, vonk.vstup.schodiska a rampy ~ |m3 0,690 58,957; — 1,513
Debnenie nadzakladovych mirov jednostranné '
21 311351103 zhotovenie-tradiéné — m2 | 4,600| 47,854/ 0,034
Debnenie nadzékladovych marov jednostranné
22 (311351104 odstranenie-tradiéné m2_ 4,600 16,358 0,000
23 |314293018 lKo_rqlqové teleso jednoprieduchovy m | 48,000 175.253| 8 412,144 5,663
Mont4Z prefabrikovaného prekladu pre svetiost otvoru nad 1050 |
| 24 1317121102 |do 1800 mm ks 48,000 4,794, 230,112 0,385
25 |5934078401  |Preklady 115/71-1250 ks | 20,200 6,112 123,462 0.429
| 26 |5934078402 | Preklady 115/71-1500 ks | 2020 7,383 14,914, 0,052
_27 5934063301 | Prekiad §.11,5cm - dl 1250x8.115xv.71 mm ks | 26,000 4,946 128,596, 0.447
Montéaz prefabrikovaného prekladu pre svetiost otvoru nad 1800
|28 1317121103 |do 3750 mm ks 4,000 28,860 0,040,




T—T———————.—| == — ]
5 . MnoZstvo Cena | | Hmotnost
Y | Kéd polozky Popis 1| MJ | celkom | jednotkova Cena celkom celkom
= I e ————— —— — - ! A — ———¥ - =
| 29 5934063367 | Prekiad FERT 238 - 275 ol 2750 x $ 70 x v.238 mm ks 4,040 32,679 132,023 0.400,
| 30 331231149 |Murivo pilierov 2 tehdl dizky 250mm HELUZ brusenjch m3 | 0.688| 200,917 138,231 1,390
Priecky z tehél HELUZ 11,5 P+D pevnosti P 10 na maltu MVC | ' , .
459 342243103 |2,5 hr. 11,5 om m2 ' 408,272 17115 6 987,575 47_,_(_@4
| |Priegky z tehél 14 P+D pevnosti P 10 na malty MVG 25 | |
| 32 342243104 |140cm ) m2 | 12013 20942 270424 1,759,
| 33 349231811 |Podmurovanie striech z tehél prieék.HELUZ m | 10,271/ 32,671 335564 3582
4 Vodorovné konstrukcie _29478,331 225,627
| |Strop z nosnikov  a vioZiek 190/625 s beténovou vrstvou C l_ | I l
L34___ 411162104 |16/20 do hribky 80 mm diZky nosnika 5500 mm |m2 397,130 43,665 17340681 130,553
35 /411321313 |Betén stropov doskovjch a trémovjich, Zelezov] .G 1620 |m3 | 272 104433 285,003 5,985/
| 36 |411351107 Debnenie stropov doskovych zhotovenie-tradiéné m2 | 31,015 4,950 153,524J I 0,108
i_37 411351108 | Debnenie stropov doskovjch odstranenie-tradiéné ‘mZ ' 31,015/ 2071, p4232 0,000/
Podporna konstrukcia stropov pre zataZenie do 5 kpa i | i
| 38 1411354171 |zhotovenie |m2 424,420 5,003 2123373 0,968
| 1 e T — ]
I | Podpoma konétrukcia stropov pre zatazenie do 5 kpa [ | | | ‘
‘ 39 411354172 odstranenie m2 424,420 1,357 575,938 0.000!
|VystuZ stropov doskovych, trémovych, vioZkovych,konzolovych I . |
40 1411361821 alebo balkénowiich, 1 0505 Jt | 0,232 968,449 224,680 0,236/
IE |413321313 | Betén nosnikov, Zelezovy tr.C 16/20 |m3 | 2.766{ 97,310, 269,159‘| 6088
| 42 413351109 | Debnenie nosnika zhotovenie-tradiéng - [m2 18,540 9,683/ 179523 0,068
| 43 |413351110 | Debnenie nosnika odstréinenie-traditné i m2 | 18,540 2,793 51,782 q,m‘
| 44 413351211 |Podpomd konstrukeia nosnikov do 5 koa - zhotovenis —Fz ,r 7,046 11,275| 79444/ 0,038
45 1413361212 Podporné konstrukeia nosnikov do 5 kpa - odstrénenie 'm2 | 7,046]| 2819 19.863| O‘OOOI
= Ladeull oV nchie. — U0
115 |413361821  |V{stu? nosnikova trémov, bez rozdielu tvaru a ulozenia, 10505 it | __ 0,263 968,449 254,702| 0.26Z|
l_47___|4173213.13 _|Betén stuzujicich pésov a vencov Zelezovy tr. C 16/20 Lma | 32,043 93,038 2981,217 70,918,
[ [Debnenie bonic stuzujtcich pasov a vencov vratane vzpier | I |
48 |417351115 [zhotovenie _ |m2 168,561 _6,177_‘ 1142,338 0,575
| | \Debnenie boénic stuzujlcich pasov a vencov vrétane vzpier | | : |
49 417351116 |odstrénenie o o |m2 168,561| 2,401 404,715 0,000
| 50 417361821 Vjstuz stusuilicich pésov a vencov z betondrske] ocele 10505 |t F 2243 968.449) _ 2172281] 2304
51 430321313 ‘Schodiskové konstrukcie, betén Jelezovy tr. C 16/20 1I_m.'-: 2822| 107,280 302744 6.246
| 52 /430361821 |Vystu schodiskovich konstrukei 2 betonérskej ocele 10505 it | 0.284|  1044,305 296583 0.289|
|Debnerie do 4 m vyky - podest  podstupfovjch dosiek ‘ ' | |
| 53 431351121 pédorysne priamogiarych zhotovenie m2 19,894 18,200| 362,071 0,168|
| Debnenie do 4 m vyiky - podest a podstupfiovych dosick | ,
| 54 431351122 |p&dorysne priamogiarych odstrénenie m2 | 19,894 3‘419! o 68.0J3] o 0,000/
l | ‘Stupne dusané z betonu bez poteru, so zahladenim povrchu tr.C ' | |
| 55 434311115 |16/20 - - Im 7.360, 8.526| 62751 0727
| Debnenie stupfiov na podstupfiovej doske alebo na teréne | |
| 56 ‘434351141 |p6dorysne priamociarych zhotovenie+rampa . im2 | 4,771 10,771 51,388 0,021
’_ ]Debnenie stupiiov na podstupiiovej doske alebo na teréne I i ‘ l [
| 57 @1142 |p6dorysne priamodiarych odstrénenie R |m2 4,771 2,593 12371 0,000,
5 Komunikécie - - ] _ _ 558,532 21,445
| ‘ [Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim | ‘ [
| 58 |564231111 a zhutnenim po zhutneni hr.100 mm |m2 39,660 2,054! 81462 8.027_|
|_59 1581121111 |BetonaZ okapového chodnika ) m2 | 39,660, 12,029 477070 13,418
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie - 46943800 248,483
| ] |Vm'noma’ omietka vépenn4 alebo vapennocementova stropov | | |
|ﬂ 611421133 Stukova I \m2 F 357,900 _ 8288 = 20966275 15.247,
| | Vnutoma omietka vapenn4 alebo vipennocementova v podiaZi | | | |
[ 61 612421637 |a v schodisku stien Stukova e _m2 | _1859,197 _ 6988 12 95&@%. 74,926
| —I iVonkajEia omietka stien tenkovrstva mozaikova Price Color | | |
| 62 622462622 |Multiputz MP - BASF zmitost 1,8mm Im2 40,992 16.320, 669,358, _0.174)
| Vonkaj$ia omietka stien tenkovrstvova Weber - Temanova I
| 63 |622464113 silikatova roztierané stredozmné o m2 _ 435225 10,295 4480641 1.5_54‘
Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm BASF MultiTherm M - ‘ |
460625250064 |dosky z MW, skrutkovaciekotvy M 628445 26000 13739570 1M2|
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 20 mm BASF | | | | |
| 461 625250067 [MultiTherm M - dosky z MW o m2 | 44,780 25.000| 119,500 0,641

. Strana2 z13
Spracavané systémom CENKROS plus, tel, 044/707 10 11




2,400

| E|
1,582

627

553|
1985,

.000/

236
066,
068|
,000
038
[000,

127
118

B3
147

126,

72

41

N | S ' . | . S
3 . Mnozstvo Cena | Hmotnost
c. ﬁéd polozky Popis ‘ MJ ‘ celkom J jednotkové Cena celkom | celkom
T Zateplovaci systém STYREXON hr. 50 mm bez povrchov;j ] | |
66 | 625266110 tenkovrstvej omietky = m2 40,992 20,741 850,215 0,444
67 1625991050 Zateplenie doskami kombidosky vence 5cm m2 684,726 13,955/ 903,251 0,630
68 1631312611 Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do80mm  |m3 20,828 130.450 2717,013 46,095
69 | 1631313511 Mazanina z betonu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm m3 22,188 102,043 2 264,130 49,600
Priplatok za prehlad. betdénovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef.
| 70 1631319161 |hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3) m3 | 20,828 31,675 659,727 0,833
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z fahkych beténov zo
71 |631362021 |zvéranych sieti z drotov typu KARI t 0683 1090,479 744,797 0.822
72 |631571003 Nasyp zo Strkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 18,034 21,900 394,945 33,128
73 1632477401 Samonivelizaénd podl. hmota , hr. 3 mm m2 297,700 5995 1784,712 1,640
Osadenie ocel.zarubni protipoZ. dveri s obeténov. jednokridiové
74 1642945111 do 2, 5 m2 ks | 10,000 13,084 130,840| 4384
75 |5533198500 | Z4rubesi ocefovd Cqll 8Ox197x16cmP ks 2,000 23,195 46,390 0.029
| 76 5533198400 | Zérubesi ocelové CoUl 80x197x16¢m L ks 8.000! 23,195 185,560 0,114
| Osadenie parapetnych dosiek z plastickych a poloplast., hmét, §.
77 1648991111 do 200 mm - m 42,800 1,742] 74,558 0,342
78 |28343017001 IDodévka perapetov vnilt. plastoviich _m 42,800 5235 224,058 0.009
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie . . 3 640,233 217,158
Montaz ledenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky
78 941941042 nad 1, 00 do 1,20 m a vySky 10-30 m B _ m2 618,000 1,575 973,350 107.588
| Priplatok za prvy a kaZdy dal¥i tyZzded pouZitia leSenia Sirky nad
80 [941941296 1,00 do 1,20 m, vydky od 10 m do 30 m m2 1236,000 0392 484,512 0,000
[Demoméi ledenia fahkého pracovného radového a s podlahami,
81 1941941842 §irky nad 1,00 do 1,20 m viiSky 10-30 m m2 618,000 0,943 582,774, 107,588
LeZenie lahké pracovné pomocné, s vyskou lederiovej podlahy
82 (941955003 nad 1,80 do 2,50 m m2 | 270,000 4,676 1.262,520 1,669
83 953941721 Osadenie objimky alebo driiaka v murive beténovom ks 78.0001I 1,047 81,666 0,314
84 56356301 Prvky pre uchylenie pomurnice — ks 65,000 3,493 227,045 0,000
85 155355302 |Ocel.papuia pre osadenie stipov |ks 13,000 2,182 28,366 0,000
99 Presun hmét HSV _ 3 941,531 0,000
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konétr.z
86 (998011002 |tehal,tvamic,z kovu viky do 12 m N t 1076,627 3,661 3941,631| 0,000/
Tak! PSV 171 075,241 71,305
711 1zolacie proti vode a vihkosti B 1 656,021 1,495
1|Zhot¢.wenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom | |
87 1711111001 penetraénym zastudena m2 215217) 0,136 29,270 0,000
88 11116315000 |Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0065 1199 121_' 77,943 0,065
Izolacie poti zemnej vihkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K |
B2 (711123131 kipelne ) ‘m2 40,900 12,413 507.692) 0,143
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna AIP na | ‘
90 [711131101  |sucho-pod pomimicu m2 | 24,060| 0,088 2,117 o,oooI
| 91 6283111000 |Pés fazky asfaltovy, viozka strojnd lepenka SH S m2 27,669 2,278 63,030 0119
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tiakovej vode ]
92 |711141559  vodorovna NAIP pritavenim = m2 | 215,217 1,407 302810 0.116|
93 (6283221000 | P4s faiky asfaltovy Hydrobitv60s35 m2 247,500 2,582| 639,045| 1,052
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky nad 6 do l
94 [998711102  [12m » t 1.495 22,819 34,114 0,000
713 Izol4cie tepelné - 19 453,599 7,002
4651713111111 |Montas tepelne] izolacie pésmi stropov, vrchom - kiad. vofne | m2 520,700 1,040| 541,528 0.000|
4662837653060 | EPS Neofloor 031 sivy penovy polystyrén hribka 150 mm m2 173,450 18,506 320,866, 0,486
EPS Neofioor 031 sivy penovy polystyrén hnibka 50 mm
| 4672837653058 |ISOVER o |m2 348,710 6,641 2315783 0.349
Styrodur 2800 C Extrudovany polystyrén - XPS hrabka 120mm ‘
| 468 | 2837650070  |ISOVER m2 | 3,700 25,579 94,642 0,013
L 469 |2837650050 | Styrodur 2800 C Extrudovany polystyrén - XPS hribka 80mm  |m2 | 4,140 17.069 70,666 0,010
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MnoZstvo | Cena

T
Cena celkom |

Hmotnost

| ¢ | Kd polozky | Popis ‘ MJ ‘ celkom jednotkova celkom
| ‘ o MontaZ tepelnej izolécie péasmi stﬁobov, rovnym spodkoms | | | ] ' |
| 470 1713111121 Upravou viazacim N - m2 755000 2,830 2 136,650, 0.227
| 4716314150210 | Nobasi- MPE hribky 180 mm, doska z mineréinej viny m2 137,379 11, 790! _ 1679,698 0,989
| 472|6314150170 |NOBASIL doska MPE hribky 120 mm, z mineréine; viny |m2 137,379 8,091 1111,533 0,659
| 4736314150190 NOBASIL doska MPE hribky 150 mm, z mineréinej viny m2 370,779, 10,121 3752654 2,225

4746314150220 |NOBASIL doske MPE hribky 200 mm, z mineréine] viny m2 116,678| 13488 1 573,753 0933

Izolécie tepeiné, dopinky, podiah, stropov zvrchu,striech ,'
1102 [713191121 prekrytim pasom do wéky 100mm Fdlia ) B m2 | 867,600 1,200 1041,120 1,085
I 103 |713482121 MontaZ trubic z PE, hr.15-20 mm,vnit.priemer do 38 _|m 582.000 2,230 1 297,860 0,012
| 104 2837741543 | TUBOLIT izolécia - trubica 22/20-DG m 213,180 0,927, 197.618 0,004
| 105 |28377415630 | TUBOLIT izoldcia - trubica 18/20-DG- m_| 62,220 0,184 11,448| 0.001

106 |2837741556 | TUBOLIT izolécia - trubica 28/20-DG \m | 296,820 1,095 325,018[ 0.009

107 | 2837741668 | TUBOLIT izoldcia - trubica 35/20-DG m | 17,850, 1,239 22116 0,001
1082837741581 | TUBOLIT izolécia - trubica 42/20-DG m 4,080 1.415 5773 0,000

Presun hmét pre izolécie tepelné v objektoch vydky nad 6 m do ‘
109 1998713102 12m . |t | 5,384 23,379| 125873 0.000
721 Zdravotech. vnitorn4 kanalizécia o 2 691,906 2,506
| |Potrubie z novodurovych nir TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D ‘ ' 1
110721171109 |110x3, 2 m 1140000 11613 1323882 2.225
Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D [

111 721171111 140x3,6 B Im 8,000 13,632 108,256 0.104|

112|721171112  |Potrubie z novodurovych riir PVC D 160x3, 6 ]m 8,000 14251, 114,008 0,073

113 1721173204 Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 pripdjacie D 40x1, 8 m 18,000 8.328| 149,804 0.020

114721173205 __|Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 pripajacie D 50x1, 8 |m 32,000 8,477 261,664, 0,035

115 |721173206 Potrubie z novodurovjich nir TPD 5-177-67 pripajacie D 63x1, 8 |m 12,000 9,056 108,672 0,017

Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie |
116 721194104 odpadovych wpustiek D 40x1, 8 ks 25,000, 1,623 40,575 0,000
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie

117 [721194105 odpadovych vypustiek D 50x1, 8 ks 16,000 1,798 28,768 0,000
| [ Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie |
118721194109 |odpadovych vypustiek D 110x2, 3 ks 8,000 2862 21,296 0,000
1119 721274103 Ventilaéné hlavice strefn4 - plastové DN 100 HUL 810 ks 6,000 29,597 177,582 (LO245<

Ostatné - skiéka tesnosti kanalizacie v objektoch vodou DN 250

120 721290113 alebo DN 300 ] m 192,000 0.919 176,448 0.000

121725989101 |MontaZ dvierok kovovych lakovanych - ks 8,000, 0,216 1,728 0.000|
| 1225516757400  |Dvierka krycie 30x30 cm nerezové ) - ks 8.000 17.488 139904 0,00_8‘

Presun hmét pre vnitomnu kanalizéciu v objektoch vyEky nad 6 ‘

123 998721102 do12m t N 2,506 15,650 39,219 0,000
- T22 _ Zdravotechnika - vnitorny vodovod 3 351,648 0,361
‘ [ TPtatl'ubie z ocel.rir pozink.bez8vik.beznych-11 353.0, 10 004.0
1124 |722130214 2varov. beznych-11 343.00 DN 32 m | 6,000 16,185 97110, 0077

Potrubie z plastickych hmét z PE rirok TPD 71-6571 rad |
125722174213 |stredne taZky z rPE D 32/3, 4 m | 2,000 10,167, 20334, 0,001,
Potrubie z plastickych hmét z PE rirok TPD 71-6571 rad |
1126 722171214 stredne taZky z rPE D 40/4, 3 - m ‘ . 7.000 11,573 81,011 0,005,
Potrubie z plastickych hmét z PE rirok TPD 71-6571 rad
1271722171215 stredne tazky z rPE D 50/5, 4 m | 8,500 13.276 112,846 0.010
Potrubie z plastickych hmédt z PE rirok TPD 74-6571 rad |
1128 1722171216 stredne taZky z rPE D 63/6, 7 m 11,000 15,082 165,902 0.020
Potrubie z plastickych nirok PP DN 20x3, 4 polyfdznym |
129 |722172222 zvaranim m 156,000 5.203 811,668 0,080
Potrubie z plastickych rirok PP DN 25x4, 2 polyfuznym
1130 |722172224 2véranim m 36,000/ 6.378I 229,608 0.021
Potrubie z plastickych rirok PP DN 32x5, 4 polyfaznym |
131 /722172226 zvéranim ) m 6.000 8,081/ 48,486 0.005
Potrubie z plastickych nirok PP DN 40x8, 7 polyfaznym

132722172228  |zvéranim ) |m 4,000 10,383 41,532 0,004

133 |722190401 Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 156 |ks 79,000, 4804 379.516 0.000

134 /722190402 Viyvedenie a upevnenie vipustky DN 20 lks 3,000 4,804 14412, 0,000
1135722190403 | Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 25 ks 2,000 4804 9,608 0,000
| {MontaZ amatury 24vitove;j s jednym zévitom, nastenka pre
| 136 722220114 |wytokovy ventii G 1/2 _[ks | 74,000, 4060, 300.440| 0,050
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N ; Cena | Hmotnost
!7(‘,_ Kéd polozky Popis MJ- cellom | jednotkové | Cena celkom celkom
| iMontéi ventilu vytok., .
plavék., vypugt.,odvodiiov. kohut piniaceho,vypistacieho PN
137 1722229101 0.6, ventilov G 1/2 ks 7.000 2909 20,363 0,002
-Armalry zévitové-vode -Vypustacl gulfovy kohut s péckou 1/2°,
1385518100307 & 301010102 IVAR ks 2,000 3,349 6,698 0,001
130|5517401600 |Z4hradny ventil 1/2"-gufovy ks 5,000 1.966 9,830 0,001
140722231042 |Montaz armatry s dvoma zévitmi, postvaé kiinovy G 3/4 ks 22,000 2,230 49,060 0,000
141 |5517401610 _ |Z4hradny ventil 3/4"-gufovy o |ks | 3,000 3,181 9,543 0.000
Armatury a prisiuSenstvoGulovy kohut 3/4" vonkaj§i-vonkajsi
1425517400540  |voda ks 16,000 3,781 60,496 0.002
Armatiry a prislusenstvoGulovy kohit 3/4" vonkajsi-vonkajsf
143 |6517400540  |voda ks 3,000 3,781 11,343 0,000
Montéaz ventilu priameho, spétného,pod
144 |722239102 omietku,poistného,redukéného Sikmého G 3/4 ks 16,000 2,230 35,680 0,000
1456510900410  |Poistny ventil, membrénovy, PN 6, DN 20, obj.¢.1260602 ks 8,000, 6,274, 50,192 0.001’
Ventil k armaturém pre (stredné vykurovanie pamy spétny I
1465512146800  |priamy mosadzny VE 3030 3/4 ks 8.000 4,044 32,352 0.003
MontaZ ventilu priameho, spétného,pod
147 |722239103 omietku,poistného,redukéného Sikmého G 1 ks 3,000 2,430 7,280 0,000
| 1485517400610 _ |Gulfovy kohut 1°s vipustom ) ks 3,000 6,506 19,518, 0.001|
Poziame prisluenstvo, hydrantové skrifia vnitomna s vyzbrojou [ |
149 [722254114 25 (konopnd hadica) sub 1,000 141,955 111,955 0,022
Spétna montaz vodonera zavitavého, rirky ocef. alebo olovené :
| 150 |722260921 G1/2 ks 8,000, 1,639| 13,112 0,000
151 |3885000460  |Pripojka k vodomeru 1/2"pér ks 8,000| 2,454 19,632 0.003[
| 1523885000010 | Bytovy vodomer ET Qn 1,5- na studend vodu 1/2 ks | 8,000, 16,929 135,432 0,006
153 |722290226 Tlakové skudka vodovodného potrubia zévitového do DN 50 |m 257,000/ 1,047| 269,079 0,046
154 |722290234 Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia doDN 80 |m 257,000 0,671 172,447 0,003
Presun hmét pre vniitomy vodovod v objektoch vysky nad 6 do [
| 165/998722102  [12m t 0361 14275 5,163 _0,000/
723 Zdravotechnika - plynovod 5 157,104 1,733
Potrubie z ocelovych rirok zavitovych ¢iemych spojovanych na
156 1723110202 zévit - akost 11 353.0 DN 15 m 5,000 9,519 47,595, 0,039
Potrubie z ocefovych rirok zavitovych éiemych spojovanych na
167 |723110203 | zdvit - akost 11 353.0 DN 20 m 29,000 9,591 278,139 0,233
| Potrubie z ocefovych rirok zavitovych &iemych spojovanych na
158 /723110204  |z&vit- akost 11 353.0 DN 25 m 135,000 11,765 1588275 1.237
Potrubie z ocefovych riirok zévitovych Siemych spojovanych na
159 | 723110205 |zévit - akost 11 353.0 DN 32 m 0,500 12477 6,239 0.005|
Potrubie 2z ocefovych rirok zévitovych iemych spojovanych na
160 [723110206 2&vit - akost 11 353.0 DN 40 - m 1,000 13,803, 13,803/ 0,010
Potrubie z ocelovych rirok zavitovych &iemych spojovanych na '
161723110207 zévit - akost 11 353.0 DN 50 m 3,600 16,817 58,860 0,042
Potrubie z ocefovych rirok hladkych Eiemych redukcia -
162 /723150341 |zhotovenie kovanimnad 1 DN DN 32/20 ks 1,000 10,686 10,686, 0,001
Potrubie z ocefovych rirok hladkych &iemych redukeia -
1631723150342 |zhotovenie kovanim nad 1 DN DN 40/25 ks 1,000 12,005 12,005 0,001
Potrubie z ocefovych rirok hladkych &iemych, chranicka D
164 723150366 44,5/2 . m 1,500 7.377 11,066 0.005
Potrubie z ocefovych rurok hladkych éiemyeh, chréni¢ka D
165 |723150367 57/2,9 - - e m 12,100 9,407 113,825 0,052
166 723160204 Pripojka k plynomeru spojend na zévit bez obchadzky G 1 sb | 8,000 33,457, 267,656 0,029
167 |723160335 Pripojka k plynomeru zvarena, rozpierka pripojky do G 5/4 sib 8,000 9,495 75,960 0,001
Pripojka plynovodna z ocefovych rirok zévitovych &iemych |
| 168 |723190202 spajanych na zévit DN 15 i - slb 15,000 26,911 403,665 0.049|
Mont4Z strednotiakového regulétora tlaku plynu so skrinkou pre
1 169 1723234101 8 plynomerov _|sub 1000  1722571) 1722571 0,020
MontaZ armatary zévitovej s dvoma zévitmi, kohatik
1701723239101 priamy solenoidovy ventil G 1/2 ks 15,000 2,054 30,810 0,000
| 1715517400830 | Gufovy kohut 1/2" plyn ks 15,000 4,900 73,500 0.002,
|Monté2 armatiry zavitovej s dvoma zavitmi, kohutik [
172 |723239103 | priamy, solenoidovy ventil G 1 - ks | 32000 2,765 88,480, 0,001
| 173 5517400910 |Gu_rovy kohit 1" plyn - ks 32,000/ 7,369 235,808 0.003




s . ' Mnozstvo Cena Hmotnost
€. | Kod polozky Popis ‘ MJ| " alkom jednotkové Cena celkom celkom
' | |Mont42 amatliry zavitovej s dvoma zavitmi, kohiitik - 1 _-| D
174 723239104 priamy,solenoidovy ventil G 5/4 . ks 1.000 3,263 3,253 0,00
1755517400930 | Gufovy koht 54" plyn ks 1,000 9.032 9.032 000
Monta# armatiry zévitovej s dvoma zévitmi, kohirtik |
176 (723239105 priamy,solenoidovy ventil G 6/4 ks 1,000 4,220 4,220 0,00
177 5517400940  |Gufovy koht 6/4" plyn ks | 1,000 13,604 13,604 0.00
178 1723261912 Mont4Z plynomera s odvzduinenim a odski$anim PS-2, PS-6 ks 8,000 2973 23,784 0,00
179734421130 |Tiakomer deformagni kruhovy B 0-10 MPa £.03313 priem. 160 _|ks 1,000 39,460 39,460 0,00
Presun hmét pre vniitorny plynovod v objektoch vyiky nad 6 do |
1180 /998723102  12m - - o t | 1,733 14,315 24,808/ 0,00
725 Zdravotechnika - zariad’. predmety - 36 121,113 0,63.
181 725119307 MontaZ zéchodovej misy kombinovanej stb 8000, 25.113? 200,904 0,00
182 |6420136050 | Sanitéma keramike JIKA WC KOMBI zadny rovnj ks 8,000 92,715, 741,720 0,14
1836420140890 | Sanitéma keramika JIKA WC doska LYRA bisla ks 8,000 23586 186.688 0,02
Monté2 umyvadia bez vytokovej armatiry z bieleho diturvitu na
184 |725219401 skrutky do muriva o |stb 9,000 19,670 177,030 0,01
1856420136650 | Sanitdma keramika LYRA 1510.1 40cm umyvatko-biele ks | 1,000 26,392 26,392 0,00
186 (6420136490 |Sanitdma keramika LYRA 1427.2 umyvadio 60 cm bigle ks | 8,000 30,188, 241,504, 0,09
| |MontaZ vane klasickej , bez vytokovej armatiryzépachovou
1187 725229110 uzévierkou |stb 3,000 40,947 122,841 0,00
188 |5522333900 | Sanitéma keramika Vane -trieda $tandard 170/70 |ies 3,000 174,832 524,496, 0,01
189725241111 MontazZ - vani¢ka sprchova sib| 5000 44,144 220‘720| 0,00:
190 |725249113 MontaZ katu sprchového sib 5,000 25,729 - 128,645 0,00
191001324 Sprchové vaniGka 90x90 oblé so zéstenou kus 5,000 368,064 1.840,320 0.00:
MontaZ drezu jednoduchého bez vytokovej armatiry z bieleho
192 (725319102 |diturvitu s zépachovou uzévierkou sub 8,000 16,497 131,976 0,01t
193 |642642912510 |kuchynsky drez nerezovy so zabud.do kuch.linky kus 8,000 126,468 1011,744 000
MontaZ plynového sporéka bez regulatora tlaku,
194 725619101 svietiplynovy, metanovy I ks | 7.000 23,459, 164,213 0,01
195 5413100500 |Plynovy Sporak kombinovany s elekir.rirou ks 7.000 245,088 - 1715616 014
196 725819201 MontaZ ventilu nastenného G 1/2 sib 6,000 3,317 19,902 0.00:
Ventil pre hygienické a 2dravotnické zariadenia rohovy
197 5514100500 |mosadzny T 66 A 1/2"s wiskom T 13 ks 8,000 2,869 22,952, 0,00
| [Sanitéma armatury Flexi hadice k baténi 8x12 nerez oplelenie '
198 |5518300041  |(F1/2'kM10) 60cm, & 13601260 - ks 8,000 3,085 24,680 0,00
199 |725819402 [Montéi ventilu bez pripcjovacej nirky G 1/2 _|sub 46,000 4,596 211,416 0.01¢
| Venti! pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohovy |
2005514100500 |mosadzny T 66 A 1/2"s vrskom T 13 ks 46,000 2,869 131,974 0,00.
: 201 | 725819402 Montaz ventilu bez pripojovace] rirky G 1/2 sub 16,000 4,596 73,536/ 0,00«
202 |5518300005 |Gufovy prackovy ventil 1/2"x 3/4% &. art. 240 ks 16,000 6,610 105,760 0,01¢
| 203 | 725829201 MontaZ batérie umyvadlovej a drezove] néastennej chromovane] |ks 6.000 5,363 32,178 0.00°
|204|5514646200 _|drezové batéria - ks | 6,000 39772 238,632 0,001
| Montaz batérie umyvadiovej a drezovej stojankovej s
| 205 | 725829301 mechanickym oviadanim G 1/2 B ks 19.000 4780 90,820 0,00
206 15514646240 | Viitokové armatiry bateria umyvadiové stojénkové ks 11,000 23.802, 261,822 0.01:
207 |55146462401 | Vytokové armatiry baleria drezovd stojénkovs ks 8.000 28,350 226,800, 0,00t
208 |725839205 Montaz batérie vafiovej pakove] sub 3,000 7,337 22,011 0,00(
| 209 |5514512400 | Viyiokové armatdry variiové ks 3,000 63,254 189,762 0.01.
210 (725849201 |MontéZ batérie sprchove] néstenne] s pevnou viSkou sprchy ks 5,000 7,641 38,205 0,00
Baténa sprchova mosadznd s rucnou sprchou TU 8120 XPS
2115514513200 | 1/2"x 150 mm o B - ks | 5000 41,562 207,810 0.01¢
MontéZ ventilu odpadového pre zariadovacie predmety nad 32
212 |725859102 do DN 50 = ks 3.000 3133 9,399/ 0.001
213 (5516672800 |Odtok variovy HL 555.3 odpad D 40/50 o |Ig 3,000 60,289 180.867, 0.00:
MontéZ ventilu odpadového pre zariadovacie predmety nad 32 '
214[725859102 |doDNSO _ ks 16.000| 3,133 50,128 0,00:
215 (5516283300  |Uzévierka 2épachovd préckové podomietkové HL 404 ks 8.000 22,891 183,128 0.00:
2165516292100  |Lievik so sifénom a pridavné uzévierka HL 21 ks 8000 14,451 115,608 0.001
Montaz ventilu odpadového pre zariadovacie predmety do DN !
217725859101 32 N - ks 9,000 2,598 23,382 0,00z
|Uzdver PP zépachovy pre umyvadio a bidet DN30, 40HUL
| 218 (5516281261 135/30, 40 e ks | 9.000 12,381 111.429 0.00¢
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—— |Montaz zépachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
219 [725869204 drezova jednodielna D 50 ks 8,000 3477 27,816 0,002
220|5516281051 _ |Uzéver zépachovy drezovi DN 40/50, HUL 100G/40 ) ks 8.000 12.644| 101,152 0,004
221725399101 |MontaZ digestora na stenu 2 tehl !ks 8,000 6.866| 54,028 0,000
222 4295100201  |Kuchynsky digestor ELEKTRODESIGN maly Elegance 60 biela |ks 8,000 78,496 627,968 = 0&25|
kom
463 [72501 Solamy systém pre pripravu TUV gl 1,000/ 16 250,000 16 250,000 0,000
sib
1464 |72503 Vetraci systém - or 1,000 9 040,000 9 040,000, 0,000
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vyéky nad 6
223998725102 |do12m ~ t 0,632/ 16,201] 10,239| 0,000,
731 Ustredné kurenie, kotolne 9 547,407 0,467
[ Montaz kotla ocel. nasten. na plyn JUNKERS s prietok. chrevom| . |
224 (731241061 |TUV vyhotovenie turbo do 18 kW ) 8,000 73,373 586,984 0,000
2254847887370  |Kotol plynovy Prothemn TIGER 12 KTZ - ks | 8000 993477 7947816, 0280
\ReguléciaTyzdenny priestorovy fermostat "vision” 10-30°C |
2264849210033 |CMT 907 ks 8,000 75,619 604,952, 0,049,
227 (731360101 |MontaZ dymovodu koaxiélry palivovy systém siib 8,000 13,084 104,672 0,050
228 |4849100600 | Viykurovacia technika PROTHERM prisiu$enstvo-koleno K1 ks 8,000 16,569 132,552 0,080
| 229|4849100620  |Prislusenstvo vykurovania PROTHERM predlffenie - ks 8,000 14,826 118,608 0.008
Presun hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) nad 6 do
230 /1998731102 12m o o t 0,467 110,971 51,823 0,000/
732 Ustredné kirenie, strojovne 300,702 0,042
Expanzomat Basic s membranou, bez poistného ventilu, tak 3 |
231(732331611  |bary, objem 81 _sub 8,000 37,366/ 298,928/ 0,042|
232998732102 |Presun hmét pre strojovne v objektoch vjsky nad6mdo12m 1t | 0042 42.241| 1,774/ 0,000/
733 Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 5 261,235 0,427
233 |733161511 Potrubie plasthlinikové PE-RT 16x2 mm 2 nirok rovnjch m 61,000 10,414 635,254 0,066|
234 /733161513 Potrubie plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z riirok rovnjich m 132,000/ 12,085 1.695,220 0,145
1235733161514 |Potrubie plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z nirok rovnych m 161,000 18,111 2915,871 0,216
236 [733191301 | Tiakové skii¥ka plastového potrubia do 32 mm m 354,000 0,288 101,952 0,000
\Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vy§ky nad 6do24
1237998733103  |m it | 0427, 30,300 12,938 0,000|
734 Ustredné kdrenie, armatiry. 1718,608 0,061
238 [734209101 MontaZ zévitovej armatiry s 1 zavitom do G 172 ks 16,000 0.631| 10,096 0.000|
2395517401570 |Ventil vypustacl KFE 1/2 ks 16,000 1, m! 30,688, 0,002
240734200112 |MontaZ zavitovej ammatiiry s 2 zévitmi do G 1/2 ks 73,000 1,870 136,510 0.002
2415517302300 | Armatury prisluSenstvo -dvojtrubkovy systém R ks 25,000 7.897 197,425 0,008
242 551730230081 |Armattiry prislugenstvo IVAR - zverné Sroubenie 16xEK ks 76.000 1,654, 125,704 0.015
2435517300810 |termostatickd hlavica VK ks | 25,000 7,937' 198,425 0,005
24455173008101 |Armatiiry prislusenstvo IVAR ruénd hlavica VK ks 8000 1,143 9,144| ml
1245 5517400470 | Gufovy kohiit 1/2"voda ks 16,000 1,918 30,688 0,002
| 246 |5517401300  |$robenie radiatorové V 4300 1/2 ks 16,000 0,855 13,680 0,005,
| 247 |5517300830  |IVAR termostaticky ventil 1/2" R ks 8,000 11,509 92,072 0.002
| 248 5517300240  |Armatury prislusenstvo IVAR regulaény ventil 172" R ks 8,000 9,743 77.944 0.004
| 249 734209114 Montaz zavitovej armatiry s 2 zévitmi G 3/4 ks 48,000 2,286 109,728 0,001
| 250 |5517400600 | Gulovy kohiit 3/4*voda s skruthkové ks 24,000 6,098 146,352 0,005
| 2515517401310 | &robenie radiatorové V 4300 3/4 - ks 16,000 1.838 29,408 MJ
| 2524228461552 _ |fitter 3/4*, velkost oka siefoviny 0,4 mm obj.é 1411102 ks | 8,000 10,478, 83,824 0,001,
Ventil poistny zavitovy nizkozdviZny pruZinovy P 10-237-606, PN
1253 734261123 |0,6/120st. CON137031G1/2 ks 8,000 53,191, _ 425528| 0,004
1254/998734103 _ |Presun hmét pre armatiry v objektoch visky nad6do24m e ] 0,060 23,195 1392 0.000/
135 _Ustredné karenie, vykurov. telesa B 3 504,345 1,622
Vykurovacie telesa panelové, tlakovéa skigka telesa vodou VSZ
1255735158110 |Kosice jednoradového - ks | 8.000 2454 19,632 0.000
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C. | Kod polozky ‘ Popis MJ| " Celkom jednotiové

Mnozstvo | Cena | Hmotnost
Cena celkom ‘ celkom .
1 Vykurovacie teles panelové, tlakové skiiska telesa vodou Vsi. l I
256 1|7351581.’2_0 |Kodice dvojradového ks 25,000 4,756! 118,900 0,000
Montaz vykurovacieho telesa VSZ P90 dvcjradového s | |
257 |735159523 odvzdu§nenim do 1200 mm sib 25,000 16,057 401,425 0,050
[ ] Vykurovacie feleso doskové ocefové KORAD VKP 22K
258 |4845400350 | 600x0600 o ks 10,000 77,809 778,090 0,220
Vykurovacie feleso doskové ocefové KORAD VKP 22K
'_ 259 | 4845400450 | 600x0800 AAA ks | 8,000 91,213 729,704, 0,216
Viykurovacie feleso doskové ocefové KORAD VKP 22K ' |
260 |4845400550  |600x1000 AAA — ks 7.000 104,640 732,480 0,224,
[ sad
2614845260099 | Prisluenstvo k vykurovacim telesém (konzoly, z4tky,dréiaky) |a 25,000 4,364 108,100, 0,800
|MontéZ vykurovacieho telesa rirkového s hlinikovymi lamelami
262735169111 |HE-B/1 alebo B/2 dizky do 1800 mm - _|sib 8,000 4,420 35,360 0,000
2634845502060 | Vykurovacie rebriky KORADO KL 600/0760+ohybné nirka ks 8,000 67, 195_[ — 537,560 0.112
f Presun hmét pre vykurovacie telesé v objektoch vy$ky nad & do :
264 |998735102 2m t 1,622 25.952| 42,094 0,000
762 Konétrukcie tesarske 12 069,032 14,768
MontaZ prepéZok z foéfiovej alebo hranolkovej kongtrukcie z | | I
265 |762145101 latkovych prieCok vé dodévky a dveri \m2 52,976 13,005 693,721 0,001
iMontéi occefovych spojovacich prostriedkov - svomikov, skrutiek | I
266 | 762313111 |diZky do 150 mm ks 132,000/ 0,533 70,356 0,000
|MontéZ viazanych konStrukcii krovov striech z reziva priememej |
267 1762332110 plochy do 120 cm2 m 338,880 3915 1326715/ 0,308
MontaZ viazanych kontrukeii krovov striech z reziva priememej |
268 [762332120 plochy 120-224 cm?2 m 481,950 4943 2 382,279 0,439
| MontaZ viazanych konétrukeii krovov striech z reziva priememe;j |
269 |762332130 plochy 224-288 cm2 m 221,750 6,735 1493,486 0,202
2706051530000 |Rezivo na krov m3 21,230 171,870 3 648,800 11,677
1. MontaZ debnenia a latovania $titovych odkvapovych rims pri |
i 271762342202  |vzdialenosti lat do 220 mm m2 | 326,000 1,170 380,250 0,000
:' MontsZ debnenia a latovania titovych odkvapovych rims -
i ! 272762342210  |kontralaty rozpon 80-120 cm fm2 325,000, 0,675 219,375 0,000
[ Drevo ihlicénaté neopracované dosky a fodne neomietané smrek '
: 2736051010200  |akost | hr.13-15mmx$.60-130mm m3 | 2,882 261,893 754,776 1,585
| i Spojovacie prostriedky pre viazané kon$trukcie krovov, |
I debnenie a latovanie, nadstresné konstr., spadové Kiny - |
. | 274 762395000  |svorky, dosky, Kliince, pAsové ocef, vruty m3 24,110, 24,045 579,725 0557
ik 1 MontéZ podbijania stropov a striech rovnych z hrubych dosiek na | |
b ‘ 1 275 762841140 osovl vzdialenost do 0,5 mm m m2 44,100 0,675 29,768 0,000
Il Presun hmdt pre kongtrukcie tesérske v objektoch vyéky do 12 |
i‘ i ’ 276 1998762102  Im It 14,768 33,165 489,781 0,000
il |
";"i ' 763 Konstrukcie - drevostavby 8 179,944 5,865
i = V0 — s 4
it SDK podkrovie s izolaciou a parozabranou KNAUF K311 kea
ity 277 763161241 drevena 2vrstvova dosky GKFi hr. 12,5 mm m2 134,685 27,911 3759,193 3293
: ) SDK podkrovie s izofaciou a parozabranou KNAUF keca z
i ; 278763161341 |profilov CD 1vrstvova dosky GKF! hr. 12,5 mm m2 114,390 30.524 3 491,640 2,561
l Montaz kontrukcie spodnej z profilov podkrovie Sikmé a
i 279763161481  |vodorovné m2 114,390 6,538 747,882 0.010
| 2809968763101 |Presun hmét pre drevostavby v objektoch vydky do 12 m t 5,865 30,900 181,229 0.000
I
AR
i 764 Konstrukcie klampiarske o e 2920,640 0,662
i Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na
il ; 281 (764322220 |strechéch s tvrdou krytinou r§ 250 mm m | 61,650, 4,497 277.240 0,110|
/ i Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu kominov na vinite],
it 3 | 282 | 764339210 hiadke] alebo drazkove] krytine v ploche _ Im2 2,520 30,184 76,064 0,019
i A 283 |764392250  |Uzfabie z pozinkovaného Pz plechu r§ 550 mm : ~|m 47,600 8,109 385,088 0.176
i } Qplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu vratane rohov |
[ 284 (764410330  (r§200mm om 42,800 10,056 430,397 0,091
1 286 | 764421250 Oplechovanie balkénov z. Pz piechu 1S 330 mm m 39,100, 9444 369,260 0.133
i | 286 764751112 |Odpadné rary Stabi Cor D 100 mm m 39,000/ 15,054 587,106 0,073
it ae 287 |764761132  |Zlaby Stabi Cor podokapné polkruhové vefkost 150 mm m 41,350, 17,774 734,955 0.060
' 288 764761232 | Zlabovy kotlik ks 5,000/ 11,926 59,630 10,001
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st . | ‘ Mnozstvo Cena | Hmotnost
L Kéd polozky | Popis | MJ celkom jednotiové Cena celkom | celkom
0000 765 Konétrukcie - krytiny tvrdé S 6 529,375 15,932
0,050 'Krytlna betonova Bramac Alpska draZkova strecha jednoduché I |
’ 280765331002 Ina sucho m2 325,000 13,436 436,700, 14,944/
0.220 Krytina beténova Bramac Alpskd draZkova hrebefi z
i 290766331022 | hrebendéov m | 12650 18,783 237,605 0172
0,216 291766331052 |Krytina beténové Bramac Alpskd dréZkova ndrozie m_ | 53,800 15,154, 815,285 0,762
202765901304 |Prekrytie strechy jednoduchej foliou BRAMAC Pro m2 325,000, 2206/ 716,950 0,055
0,224 203998765102 |Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vj&ky nad 6 do 12m |t 15,932| 24,657| 392,835 0,000
0.800 766 Konstrukcie stolérske 11 538,377 1,418
0.000 294 |766421212  |MontéZ obloZenia podhladov -rimsy Im2 | 44,100/ 5[979| 263,674 0,002|
y 2956119171400 | Oblozenie palubovka BO hribky 20 Sirky 100 cm m2 45,864 9,335 428,140 0,495
0112 jm2 |
MontaZ dverového kridia kompletiz. otvéravého do ocelovej '
0.000 296 |766661112 alebo fodfiovej zarubne, jednokridiové ks 15,000 13,084 196,260 0,000
’ Dvere vnutomé hladké dyhované jednokridiové z 2/3 zasklené
20716116273100 |MH 80x197 cm prefa ks 6,000 87,376 524,256 0,147
1,768 Dvare vniitorné hladké dyhované jednokridlové piné MH 60x197
2086116171100 |cm prefa ks 9,000 57,715 519435 0144
-0.001] |Montéi dverového kridla kompletiz.otvéravého protipozZiar.,
299 |766661412  |jednokridiové,$.do 800 mm s priezorom ks 10,000 8320, 83,200 0,000
0,000 Drevené plné poiame dvere jednokridlové, bez z&rubne El 30,
3006116400800 |EW 3080x197 cm iné farba  lxs 10,000 283,037, 2 830,370 0,200
0,308, Montaz okna streSného vykyvného VELUX s ventilacnou
301 |766671001 klapkou a lemovanim, vefkost okna 78x98 cm ks 6,000 20,062 120,372 0,002
0,439 3026113901900 |Stresné okno VELUX GGL 3059 M04, 78x98cm ks 6,000 272,119 1632,714 0,167,
303 |766695212 MontaZ prahu dveri, jednokridlovych o ks 25,000 2,646| 66,150 0,000
0,202 3046118711600 |Prah dubovy ditky 62 §irky10em ks 9.000 3,277 20493 0,008
11677 3056118715600 | Prah dubovy ditky 82 Sirky 10cm ks | 16,000, 4,380 70,080 0,020
MontaZ zérubni obloZkowych pre dvere jednokridiové hr.steny do
0,000 306766702111 |170 mm ks | 15,000 28,750 431,250 0,007
0 Zérubria SAPELI vnitomd, normal, laminét, hribka steny do 17
2000 3076117103142 _|cm, &.60, 70, 80, 90cm/STN, 0bj.& ZCPLIK17 ks 15,000 88,056 1320840 0226
1,560 308 766812112 |Montaz kuchynske linky + dodéavka di 1800mm ks | 8000 366,321 2930,568| 0,000
== Presun hmot pre kon3trukcie stolérske v objektoch vysky nad 6
300 (998766202 |do 12m - o % 143217 0,639 91,575 0,000/
0,557,
767 Konstrukcie dopinkové kovové ) . 21113,835 2,733
0,000 310 |767161120  |Montas +dodévka zébradlia vonk.vé néteru _m 48,600 104,664 5 086,670 0,003,
0000 311|7671611201  |Mont&Z +dodévka zdbradlia schod.zébradlia vé nateru m 12,100 130,833 1583,079 0.001
Monts2 okna plastového jednodielneho so zasklenim 3irky 600
312 |767631102 mm x viiky 800 mm ks 8,000 19,822 158,576 0,002
5,865 313 7676311641 |MontéZ plastovych okien a dveri |m 291,200 6,000 1747200 0,151
314 (61141085001 |Dodévka plastovych vypln B m2 01,498 135,000  12352,230) 2,576
3.293 Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové kontrukcie v
315998767202 |objektoch vwEky nad 6 do 12m % | 211,648 0,879, 186080 0,000
2,561
77 Zdi
0010, 1 Podlahy z dlaZdic o - _ 6 169,224 7,07
0.000! |Montéz obkladov schodiskovych stupitov z dlazdic keramickych | |
0,000/ 316771275107 |do tmelu, hiadké 300x300 mm |m2 20,970 13,116 275,043 0,131
| 317 169764983202 |Dlazdice keramické _ m2 22,019| 9,591 211,184 0,264
.ozsiz_ Montaz soklikov z obkladadiek porovinovych do tmelu, rovné |
(318 771415014 |200x100 mm,vidka 100 mm N m 166,700 2086 347,736 0,105
_ 0,110/ Montaz soklikov z obkladadiek porovinovych do tmelu,
319771415034 schodiskové stupriovité 200x100 mm,vydka 100 mm jm 15,870| 2,917 46,293 0,010
_0,019] MontaZ podiah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu bez
0,176 1320 771575107 |povrchovej ipravy alebo glaz. hladkjch 200x200 mm |m2 | 256559 9272 2378815 1,360
3215076398100 _ |Diadice keramické 8mm 1 lia m2 268,468 9,160 2 459,167 4,832
0,001 3225976498320  |Dlasdice keramické mrazuvzdomé m2 30.714 11,557 354,962 0.369
0,133 - Presun hmét pre podiahy z diaZdic v objektoch vysky nad 6 do
0,073 [323/998771102 _ [12m t 7.071 13,580 96024 0,000
0.060|
0.001
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; Mnozstvo Cena |  Hmotnost
{ C. | Kéd polozky Popis ‘ MJ | celkom | jednotko VA Cena celkom | celkom
775 Podlahy vlysové a parketové - 4 407,998 2,61
[ Zhotovenie plévajucej podlahy , z laminétovych parkiet, na
| 324 |775552001 kovové 2émky "click”, 1285x192 mm m2 297,700 2,741 815,996 0,0
3256119800100  |Laminétové parkety KRONOSPAN m2 300,677 7,153 2 150,743 24
Mont&2 obvodovej soklovej lidty plastovej pre plavajlicu podiahu
| 326 |775552012 click, pripevnenej vrutmi s pretmelenim m 297,700| 1.375 409,338 0.0
3276119808700  |Lista parketové - m | 297,700, 2,278 678,161| 0.1
| PodloZka vyrovnavacia a timiaca penova Mirelon hr. 2 mm pod |
| 328 7755521 10 plavajiice podlahy Em2 297,700 0,975 290,258 0.0
Presun hmét pre podiahy viysové a parketové v objektoch vyiky [
|320 |9ga7751o_2 nad 6 do 12 m It 2,686 23,642 63,502 00
781 Dokonéovacie prace a obklady . 3 579,153 2,7
MontaZ obkladov vntitor, stien kladenych do tmelu pravouhlych
330 |781415014 vel. 200x100mm m2 172,740 11,509 1 988.06§.: | 0f
| 3315978152000 | Obkiadacky pérovinové jednofarebné hiadké A 200x1001e __\m2 181,377 8,248 1495997 1,8
1332781491011 Monts# plastovich profilov pre obklad vé dodavky m 44,400 1,311 58,208 0.7
! L m_| .
| Presun hmbt pre obklady keramické v objektoch vySky nad 6 do
|333 098781102 12m . = t 2,716 13,580, - 36,883 0L
783 Dokon&ovacie prace - natery i 1 161,261 0,3
Nétery kov.potr.a armatar syntet. do DN 50 mm farby bielej |
334 |783424340 dvojnds. 1x email a zakladny néter m 175.000! 1,511 264,425 0.
Natery tesdrskych kondtrukeii syntetické lazurovacim lakom
335 783726000 napustenim — m2 44 100 ~ 0.799 35,236 0.
Natery tesarskych konstrukii syntetické na vzduchu schnice
| 336 [783726300 lazurovacim lakom 3x lakovanim m2 44100 2,062 90,934 0
Nétery tesarskych kongtrukcii povrchova impregnacia |
| 337 |783782203 |Bochemitom QB m2 963,333 0,800/ 770,666 0,
784 Dokoné&ovacie prace - mafby - 2 568,545 0,5.
’7 Pagokovanie vapennym mliekom jednonas. s obrisenim a
338 |784411301 presadrovanim v miestnostiach vySky do 3, 80 m m2 1736677 0,304 527,950/ 0.
| | Mafby z maliarskych zmesi pradkovych bez pagok. visky do 3, |
| 339 |784451371 80 m im2 1 736,677 1,175! 2 040,595 0,
786 Dokoné&ovacie prace - €altinnicke 1 829,960 0,2
| 462786622111 |Monta# a dodévka Zaluzia vonkajSieho |m2 | 91,408 20,000] 1.829,960| 0
791 Zariadenia vefkokuchynské _ - 244,209 0,0
[ | MontéZ sporaka elektrického stavebnicového s elektrickou rirou :

340 1791141102 v& dodavky ) ks | 1.000] 244,209 244 209 [oX{
21-M M 12 395,205 0,6
21-M ElektromontaZe 12 133,435 0,6

| 341 |210010033 _|LiSty Niedax Im 33,000 0,687 22,671 o4
| 342|3451206900 _ |Lista Niedex 5820/21 kovové ] m 33,330, 0.304 10132l 01
Rurka elektroinst. ohybné kovové, "Kopex", uloZend volne alebo ’ |
343 |210010036 pod omietkou typ FXPS 40 mm m 35,000 0,759, 26,565 [ X]
3443450706300 | I-Trubka FXPM 40 siva ) |m 35.000 1,830 64.050 0,
345210010301 |Krabica pristrojové bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 205,000 0,831 170,355 0
| 346 |3450919500  |Krabica pristrojové s kriZkom typ: KPM 64/ "111001245  |ks 205,000 0.559 114,595 0.
Krabica odbotna s vieGkom, bez zapojenia (1902, KO 68)

347210010311 |kruhové - ks 187,000 1,726 322,762 0,

| 348|3450907010  |Krabica KR 68-1902 ) ks 187,000, 0.184| 34,408 0.

3491212010313 |Krabica odboZna s vieckom, bez zapojenia (KO 125) stvorcové ks 4,000 2,102 8,408 o

| 350 |3450913000 |Krablca KO-125 ks | 4,000 1,223 4,892 = 0,
Skatulova rozvodka z lisov. izolantu vratane ukonéenia kéblov a
| 351210010351 zapojenia vodiéov typ 6455-11 do 4 mm2 ks | 8.000 6,130 49,040/ 0,
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1. i I | N Hmotnost
g(:f &. | Kéd polozky Popis | M.f | Ng;?'f:tn\:o je dﬁgtr}‘(ivé Cena celkom | celkom |
[35213450927000 | Krabica 6455-11 acid B ks 8,000 2,582] 20 656‘ 0,001]
2,686 '_._F VystraZna a oznacdovacia tabulka véitane montaZe, smaltovana, |
| 353(210020951  |form4t A3 - Ad - ks | 17000, 1646 27982 0000
0,000 Eg 5482302200 | Tabufka vystraZné dvojfarebnd 21x15 mm ks 17,000 2654 45,118 0,003
2435 §pinaée po!ozapust_ené a zapustené vratane zapojenia
S 355(210110041  jjednopdiovy - radenie 1 ks 410000 1,159 47,519 0,000
0.054 E ;_45_0201270 Spinal 1 3553-01289 B1 leskly biely ks 41,000 1.239 50,799 0,000
o‘ﬁé |Spina& _polozapustgny a zapusteny vratane zapojenia sériovy
$ 357210110043 prep.stried. - radenie 5 A ks 16.000 1.327| 21,232 0,000
0,018 E 3450202940 | Pristroj prepinada 3558-A51340 _6+1 ks 16,000 3493 55,888 0.000
359/3450204730  |Kryt kolfsky deleny 3558C-A652 B1 _leskly biely ks 16.000] 0,839 13,424 0.000
0,000 360(3450204890  |Jednorémdek 3901A-B10B  biely ks 16,000 0.512 B 8,192 0,000
IF | Spinat polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia :
361 (210110045 |stried.prep.- radenie 6 ks 10,000 1,327 13,270, 0,000
2,716 36213450201520  |Prepinad 6 3553-06289 B1 _leskly biely ks 10,000, 1,359 13,590 0.000
Spinac polozapusteny a zapusteny vrétane zapojenia [
_ 0577, 363 1210110047 |jednoplovy so sig.tiejiv kou - radenie 1 S ks 15,000 1,327, 19,905 0,000,
_1.804 364|3450201710 | Spinad impuls ABB /olfskovi/ ks 15,000 2182 32,730 0,000
0,235 |Sporakova pripojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nii montaz '
365 |210110082 vratane tejivky : ks ! 8.000 6.538 52,304 0,000
0.000 36634801 Senzor Busch -Wéchter 180 ks | 8000 156993 1.255,944 0,000
Domova zésuvka polozapustena alebo zapustena, 10/16 A 250 '
0,343 367210111012 |V 2P + Z 2 x zapojenie B ks 86.000 2973 255,678 0,000
] 368 |3450318300 | Zasuvka 4FN 15038 BM dvojité B ks 86,000 2,006 172,516 0,009
0,016 Domova zésuvka v krabici obyé. alebo do vihka, vratane
369 (210111021 zapojenia 10/16 A250 V2P +Z ks | 37,000 3.341 123,617 0,000
D0 3703450365100  |Pl. jednozésuvka s vieckom, IP44, 2P+PE  5518-2600 8 _ sivé |ks 37,000 3,213 118,881 0.003
0.014/ 371/2101110212  |Ventilator Limodor B/A+dobeh.relé SNR ks 7,000 8,288 58,016 0,000
37213570416410  |\Ventilstor Limodor B/A+dobeh.relé SNR |ks 7,000 170.077| 1190,539 0,000
0,308 3731210190003 |MontaZ ocefolechove] rozvodnice do vahy 100 kg Iks 6,000 10,542 63,252 0,000
3743570126800 |Rozvédzad plastovy RS-1 B ks | 1,000 226,769 226,769 0,000
0,521 375|3570126200 | Rozvédzad plastovy RB1 - ks | 3,000 183,161| 549,483 0,000
- 3763570126400  |Roavédzad plastovy RB2 lks | 3,000 204,965 614,895 0.000
0,174 377 |210190004 MontaZz ocefolechovej rozvodnice do vahy 150 kg ks 2.000_' 22,995 45,990 0,000
3783570126500 |Rozvédzad plastovy RB3 ks 2,000, 235489 470,978 0.000
. 0,347] 379210200010  |Svietidlo Ziarovkové - typ 211 20 01 - 60 W, bytové stropné ks | ] Q_,goql 2478 131,334 0.000
380|3470126800 |Siarovka 60W E27 - ks | 53000 0448 23,744, 0,001
0,243 3813480123100 | Svietidlo 2112001 bisle ks 53,000 1,766 93,598 0,000,
El 362(3481008800  |Skio 60W/317704213 gufa dymové bublinkové ks 53,000 1,742 92,326 0,600
383 1210200037 Svietidlo Ziarovkové - typ 213 15 01 - 60 W, nast., ks 25,000 3,061 76,525, 0,000,
0.000 3843470126100 _|#iarovka 60W E14 230V svieckové &ira ks 25,000 0,368 9.200 0.001
: | 385|3480125100 | Svietidio 2131501 S ks 25000 10,287| 257,175 0.000
0.000 386 1210200038 Svietidlo Fiarovkové - typ 213 15 02 - 60 W, nast., ks 1.000 3.061 3.061 0,000
— 3873480311700 | Svietidlo Ziarovkové néstenné do vonka IP 23 ks 1,000 24,953 24,953 0,000
| 388 |3470128800  |Ziarovka 60W E27 iluminadné jasné Tesla ks 1000 0,368 0.368 0,000
0,653 |Svietidio ziarivkové - typ 231 61 40 - 2 x 40 W, strop né, '
389210201042 vanickové — |ks 3,000 7,849 23,647, 0,000
0,646 | 390|3470301000 | Trubice 36W 120cm - Iks 6,000 0943 5,658 0.000
WOO | 391 |3480132300 | Svietidlo 2316140 - ks 3.000 26,512_ 79,636 0,000
= 0,004 | 392 (3481201600 | Stantér ZTE 4-80W R ks 6,000 0232 1,392| 0.000
| Uzemtiovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné |
0.000| | 363 1210220002 pospéjanie) m 49,000 1,623, 79,627 0,000
0.000 | D Dr@t t?hany nepatentovany z neuslachtilych ocell pozinkovany | |
] oS54 | 500  |mékky ozn. STN 11 343 podfa EN S195T D 10.00mm kg 30,184 1,015 30.637. 0,030,
0,000 | 3953540402900 |HR-Podpera PV 01 ks 6,000 0,480, 2,880 0.001)
0.000 | 3963540403700 |HR-PodperaPV12 - ks 40,000 0.815 32,600 0.012
0000 39713540404000 |\HR-Podpera PV 15 ks 34,000 0.839 28,526 0,011
_o'o_oc-) l@ 3540406800 |HR-Svorka SS ks 30,000, 0,472 14,160, 0.006
_ol,goo' 399 3540405900  |HR-Svorka SJ 01 - ks | 4,000 0,935 3,740 0,001
= 40013540406000 |HR-Svorka SJ 02 o ks 24,000| 0.951| 22,824 0.009
— 2 401 3540406200 |HR-Svorka SO - ks 5,000 0,671 3,355 0.001|
0,000 4023540408300  |HR-Svorka SZ ks 12,000 1,231 14772 0,006
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Hmotnost

|| & |' Kéd polozky | Popis A | MJ | Mc';?f:’tr“"’ | e dﬁ:{l‘(z " | Cena celkom | celiom

(] |Zvodovy’ vodié véitane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm | | |
| 403 210220103 |AIMgSi D 8 mm o o |m_ ‘ 103,000 4516/ 465,148 04
| !Svoﬂra spo_[ovacia ;Iiatiha AlMgSi oznacenie SSsp. 2 skr, | | | | |
|404|3544243100  |ZIN Hronsky Bertadik ks | 8.240 0.943| 7,770 ot
' | |Uzemﬂovaci vedi€  zliatina AIMgSi oznadenie © 8, ZIN | !

}ﬁ 3544245350 | Hronsky Befadik _ kg | 14,008‘_ 4804 67,294 0t

406 210220212 _|Zachyt ty& vEitupevnenia do steny do 3 m dizky ty3e ks | 12,000 8,624] 103,488| o
i 4073540200300 | HR-Drtisk DJ 2 - _‘ks | 24,000, 2,174} 52,176 0.
| 408 |3540300500 |HR-Zbemd tyé JP30 ks | 12,000 21,932 263,184 o
| 4093540402000 |HR-Ochranné strieska OS 02 ) ks | 12,000 0927, 11.124 0c
' Bleskozvodova svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, | | '

410210220302 [02) ) {ks | 68,000| 3,197 217,396 00
’» | Svorka na potrub."Bemard” wrat. pasika(bez vodiza a pripoj. I | [

411210220321 |vodica) ] |ks 3,000, 2398 7,194 0.0
r412 210220361 Tyovy uzemitovat zarazenj do zeme a pripoj.vedenie do 2 m |ks 12,000| 13,212 158,544 00
4131354050100 |HR-Zemniaca tye 2T 2 m ks | 12,000 11,310 135,720 00
414 (210800041 |[Vodi& medeny uloZeny pod omietkou CYR 2 x 1 m | 27,000 0464 12,528 0,0

4153410419200 | Vodié medeny JEXY O 2x1 Im | 27,000 7,865 212,355 0,0

416210800101 __|Kabel medeny uloeny pod omietkou CYKY 2x 1,5 m | 86,000, 0,520 44,720 0,01

4173410103000 _ Kabel silovy s medenym jadrom CYKY-O2x1,6  |m | as,oooj 0,392 33712 0.0
418210800105 |Kabel medeny ulofeny pod omietkou CYKY 3x 1, 5 m 58,000, 0.472 27,376] 0,0(
419 3410104300 |Kébel silovy s medenym jedrom CYKY-O 3x1,5 m 58,000| 0536 31,088 oo
| 420 [210800105 | Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 3 x 1, § m 390,000/ 0,472| 184080 0.0¢

4213410105000 _|Kabel silovy s medenym jadrom CYKY~J 3x1,5 m 350,000 0,448| 174,720 0,0
| 422 1210800106 Kabel medeny uloZenj pod omietkou CYKY 3x 2, 5 m 685,000 0520 356.200 0,0C

423|3410105100 _|Kébel silovy s medenym jadrom CYKY-J 3x2,5 Im 685,000 0.711) 487,035 0,0¢

424 1210800108 Kébel medeni uloZeny pod omietkou CYKY 3 x 6 ]Tm 8,000 0.544f 4,352 0.00
|425/3410105300 _|Kébel silovy) s medenym jadrom CYKY-J 3x6 Im | 8,000/ 1,758 14064 0,00
@ 210800115 | Kabel medeny ulozenj pod omietkou CYKY 5x 1,5 m | 1es000! 0520 101,400 000
1427 3410109200 |Kébel silovy s medenym jadrom CYKY-~J &x1,6 |m | 195,000 0,799 155,805 _0.03
428 (210800117 |Kébel medeny uloZeny pod omietkou CYKY 5 x 4 ‘m | 124,000 0,544 67,456 0,00

429|3410109400 | Kébel sifovy s medenym jadrom CYKY-J &x4  m | 124,000 2310 286,440 0,06

430 210800137 Kébel medeny uloZeny pod omistkouv strope CYKY 750V 5 x 4 |m | 1 35.000[ 0591 79,785 0,00
4313410109500 | Kabel silovy s medenjm jadrom CYKY- 5x6 Im | 135,000, 3,277, 442,395 0,09

432 (210800506 [Vodié medeny alano nna vn (v mm2) v rirkach CY 4 [m | 60000, 0416 24960 0.00(
433/3410406600 | Vodic medeny CY 4 zz m | 60.000 0,400 24,000 0.00;
434210800507  [Vodig medeny alano nn a vi (v mm2) v rirkach CY 6 m 38,000 0.416 15,808 0.00(

435/3410403200 | Vodic medeny CY 06 zz _ m 38,000 0631 23,978 0,00:
436210800508 | Vodi medenyj alano nn a vn (v mm2) v riirkach CY 10 m 30,000 0416 12,480 0,00(
| 437|3410404200 | Vodie medeny CY 10 zz m 30,000 1,103 33,090 0,00
438 [PM Podruzny material % | 103383 1,599 165,262| 0,00¢
1439 |PPV |Podiel pridruzenych vykonov o 1% | 147,489| 1,199 176,825 0,00¢

23-M MontéZe potrubia - - 261,770 0,007
‘ | [ﬁse ' | |
| 440 1230170001 \Priprava pre skiku tesnosti DN do - 40 o k | 1,000/ 66.467| 66,467 0,000
1441[230170011 __|SkiiSka tesnosti potrubia podfa STN 13 0020 DN do - 40 |m | 13,800| 0,200/ 2,760 0.000
|442|2861121200 _|Rira PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 40x 3.7mmnav Im | 13.800 1,615 22,287 0,006
| MontaZ plyn. pripojok z polyetyl. rir zvaranjch ‘ ’

443 | 230202103 |elektrotvarovkami, dfzka pripojky do 30 m. D 40 mm m 13,800 3557 49.087| 0,000
’7 prechodka PE/ocel USTN s vonkaj§im zévitom PE 100 SDR 11 | | ‘
| 444 2861659300  |DN/R" 4071174 - ks | 1,000 43,576 43,576 0,001

Monté2 USTN prechodka PE/ocel s vonk. zavitom PE100 | I : |

445230203583 |SDR11 D40/ 1/4 ) ks 1,000! 2,094 ;ogg’i 0,000

|Hlavné Hakova skuska vzduchom 0, 6 MPa - STN 28 6413 DN ’ | ’

446 230230016 |50 _ Im 13.800 1,726 23,819 0,000
E7 230230076 | istenie potrubi PN 38 6416 DN 200 Im 170,000) 0,304/ 51,680 0,000/

OSsT OST 2 417,252 0,000
OST OST 2 417,252 0,000
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&. | Kod polozky Popis |y | picnaal P | Gona cokam o |
== [
(448 |HZS000114  |Revizie elektro |hod 38,000 10,822 411,236 0,000
'4_-4; HZS0001141  Revizie plynu - hod 12,000 26,168 314,016 0,000
T Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému pogas |
450 |HZS-0052 vykurovacej skisky _ |hod 6,000 _8,720| 62,320 0,000
EﬂZS_—OOSj Kompletné vyskdanie systému |hod | 6.000 8720 52,320 0.000!
'_L; HZS-00611 Kompletné vyskuanie systému plynu hod 3.000 8,720 26,160 0,000
_4?,3— HZS-0071 Skagobna vykurovacia prevadzka hod 24,000 8,720 209,280 0,000/
'E{ HZS-0080 Tiakové skiska plyn - kus 8,000 43,608 348,864 0,000
20 Zaskolenie obsiuhy dodévaterskou firmou a spustenie systému |

456 HZS-0090 do prevadzky |hod 16,000, 61,056, 976,896, 0.000,
3 Zatkolenie obsluhy dodavatefskou firmou a spustenie systému
_@125-00901 |do prevadzky plynu |hod | 3,000 8,720 26,160 0,000

Celkom 326 642,084 1291,995
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| KRYCI LIST ROZPOGTU

| — — —e
| ey [ _]i
| Nézov stavby |N_ajomne bytové domy li.Etapa Gierny Brod | JKSO 8222 |
| |
Nézov objektu |SO-05 Komunikacia | ECO | || |I
|
| | Miesto |Ciemy Brod | i
| ICo 1€ DPH |
| Objednavater |Obec &ierny Brod ' | | |
i [
| Projektant Ing.arch Jan Spénik | I
Zhotovitel |Jozef Nagy NJ-STAVEX 925 42 Trstice 30023921 H
—
| Spracoval | - ] R —||
I Rozpodet &islo Diaa
—————— [ =————
| | 04.01.2017 | |
Merné a Géelové jednotky |
‘ Poget | Nékiady /1 mj.' Poéet | Néklady/1mj. ' Podet . Nakiady /1 m,j ]
““““““““““ )"-‘—“‘—'T‘—‘_‘_“—’—1‘“—“‘———- I i T T o=
| ; 0,00 o 0,00 ' 0 0,00 |
Rozpottové néklady v EUR i
IA 'Zékladné rozp. néklady |B 'Doplnkové néklady J;C VedFajsie rozpo&tové naklady |
_______________________________________________________________ Pmecop - m—me
| 1 'HSV 'Dodévky 10143,24 | 8 'Préee nadzas ; 000 |13'Zariad. staveniska ' 000
______________ S SR e it Sl
| 2 ' :Montéz 5 235 ,09 | 9 ‘Bez pevngj podl. ! 0,00 14 Mlmostav doprava ' 0,00 |
l_ ________________________ T T T T T T T e e e — e . L ___. IR
| 3PSV 'Dodévky 'Kultuma pamiatka’ 0,00 |15'Uzemné vplyvy ! 0,00
I _____________ L e 1 AR S |
|4 ;Montéz 0,00 | 1 ' ; 0,00 |16'Prevédzkové vplyvy 0,00 |
ok T S I T Fom oo LT T ETERCTOVE YPYWY -
6 !"M"  'Dodavky 0,00 | ; |17'Ostatné 0,00 |
-1 - T T T T T T T e e e ______ il it |
6!  iMontaz 0,00 ! |18 ‘VRN 2 rozpottu ! 0,00 |
SN i lound L — . I .
7 ZRN(r. 1) 15 378,33 12'DN (r. 8-11) 19'VRN (r. 13-18) 0,00
- | Lor |
l_ =T e o il LR PR e T .
20'HZS 0,00 21 lKt::mpl Cinnost 0 00 22 'Ostatné néklady ! 0,00
i_ e N i 5 —_— =——e——ll R
|Projektant ! |D 'Celkové néklady |
R D pr——— —
' ; 235 'Sadet 7,12, 19.22 | 1537833
| 7 DPH  20.00 % 5 1547808 R —
Détmapops et L) PPPH 000%z 1537833 L LY
|Objednévatel \ | | |
- | . P |25,Cena s DPH (r. 23-24) | 18454,00
) 'J.' |
- ( N Nl B
1 1 1
i = : : |E 'Pnpoéty a odpoéity |
{Datum a podpis | = _ oo - Petiathg™ \ B Ly SRS .. mmeo S S
ZhotoviteF | A
| | 7 s ' mf Nagy NI-STAVIow oo b oo
| / Stavebnd Einnost |27 Kizava dolozka L 0,00 |
12 Trstice €.697 | T~ ~~----- Co T TTTT
IDétum a podpis /( q 2 207 _,2 Peki Aatfgaﬂ‘_,,g}‘j_:,. 1 OB 5 "ﬂ“ﬂ*?]g?azwh"d"e"'e e 0,00 |
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REKAPITULACIA ROZPO&TU
Stavba: Najomné bytové domy I.Etapa Giemy Brod
Objekt: $0-05 Komunikécia
Objednévatel: Obec Giemy Brod
Zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX 825 42 Trstice Spracovai:
Miesto: Cierny Brod Détum: 4.1.2017
Kéd l— o anTa - T ;d&;lka_ _| Montéz _i_ Cena celkom [Tnotm;sl'ulkom 1 Sut celkom |
_HSV Hsv - 10143235 5235004 15378330 3B 78 0000
| I T | T | |
1 Zemné price 0,000 1396545 1.396,545 0,000/ 0,000/
N B B e S
5 —Momunbicle 0000000 | ®88S5884 18835 10082818 354378 0000
Ll 9 _Psmné konbtrukcie a préce-biranie | 128725 - ﬂsa@ﬁi_ 376,026 26,899 o ILMJ]
| |
9  lresunnmothsy I 0000 sa2040  sazesn o.ﬁ o _o.glo_|
Celkom 10 143,236 5 235,094 15 378,330 381,278 0,000
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ROZPOGET

Stavba: Najomné bytové domy ll.Etapa Ciemy Brod

Objekt: $0-05 Komunikécia

Objednavatel: Obec Cierny Brod
Zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX 925 42 Trstice
Miesto: Cierny Brod

Spracoval:
Datum: 4.1.2017

| § -_ | . ! Mnoistvo—r ;ena ' | Hmotnost'
| ¢. I| Kéd polozky I Popis |MJ| celkom | jednotkové Cena celkom | celkom |
HSV HSV 15 378,330 381,278
— 1 Zemnéprice - premiestn. na hromady so s ———— 1396545 0,000
[ ] Odstrénenie omice s vodor. premiesin. na hromady, so zlozenim| | ,1 ' | |
i | |
|_1_]_121_101_111 . ][na vzdialenost do 10£naia1o_o.m3_ — m3 | 79482  og70| - _69.149’_ o QOQ]
| Odkopavka a prekopévka nezapazena pre cesty, v horine 3 | | |
|2 122202202 |nad 100do 1000m3 T ma 119228 3554 am719)  oo0p
| |Odkopévky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok za | | | | |
3122202209 epivost hominy 3 2homm T M L 119230 o768 g1es8  qopp)
,li 162201102 [Vodorovng premiestnenie vjkopku z horniny 14 nad 20-50m _m3 | E,% 1496 &_@_ __ 0,000
i | |Vodomvné premiestnenie vykopkupospevnenej ceste, horniny | T | |
2620102 jrtd dotooom T e ~m3| 119230 3204 392744 0000
L6 167101101 |Nakladanie neufahnutého vikopkuz homin tr14do100m3  |m3 | 119230 _2519) 300340 0,000
= 5___"1"'2"13051_________ I 10062,819 354,378
| !Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ver, | | | | |
O OATIT_|3283mmivibrétrk) po huthr. 200mm m2. 397410 6321 251202  1e308
Kryt cementobeténovy cestnych komunikéci skupiny ill.a v, [ | |'
Lo lsB1131118 fhetgomm ——— Im2 | aore10 19000 7550790, 161341
— 9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 3376026 26,899
| bsadenie a montéz cestnej 2vislej dopravnej znacky na stfpik, ' | | | | l
110 914001111 _|sitp konzolu slebo objekt ks | 7000 18450| 129213 158
| 1114044575100 _|Dopravnd znacka tabulky dopravne — s Il - OO 63951, aaresr 0,035
| Zhotovenie vodorov. znagenia z nater. hméthr. 2, 5a3 3 mm- | | | |
2 JISTONMN_ vodieoepruty T T A m2 | sazo 12768 a245% 005
I Osadenie chodnik. obrubnika betdnového s oporou z betény | | |
{13 [917762111 _ |prostého tr. C 10/12, 5 do lozka ——— I 101900 g5 902223 16,715
| 14 |5921954540  |Premac OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm vyroba Zvolen ks | 93820 7887 711881 _7.9E|
|' Premac OBRUBNIK CESTNY OBLUK r=3,0m 780x150x260 | . | |
16 |0021960460 _|mm vjroba Zvolen "o e | 909 14061 127814 o581
| | Dilataéné Skéry rezané v cementobeténovom kryte prieéne | | |
16 1919722111 |rezanie SkarSirky tomm ——Im | 73004  gess 632702 0,001
99 PresunhmétHsv —— 542940 0,000
| |Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom monolitickym ' | T
117 1998224111 |betonovim akejkolvek dizky objektu | aeors _ 1424 542040 0,000/
Celkom 15 378,330 381,278
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[———— — == - . [ T ]
| - 4 |
| KRYCI LIST ROZPOCTU |
[ e —_— —
== e p———— —|
| Nézov stavby |Néjomné bytové domy Il.Etapa Cierny Brod | JKSO |[822 2 | |
| Nézov objektu 80-05 odstavné plochy spolu s pristupom k odstavngm plochém | E¢o | I
| |
| | | Miesto |Ciemy Brod ||
- ] L =
| ico i€ DPH |
e e — | T — =S i
| Objednavater (Obec Cierny Brod | | l —“
| —
| Projektant |Ing.arch Jan Spanik | I | | |
| Zhotovitel Jozef Nagy NJ-STAVEX, 925 42 Trstice | 130023921 | | |
- I S
| Spracova |____________ | |____j____g|1
| Rozpotet &islo Dia
| | 125.02.2017 | |
|l " I o
| Merné a Gcelové jednotky |
| Potet Nékiady / 1 m,j. ,' Podet : Néklady / 1 m,j. : Pocet : Néklady /1 m,j |
= e il e i T T T e, - - - SR R it
i o 0,00 0 0,00 0 0,00
| Rozpoétové néklady v EUR |
A 'Zékladné rozp. néklady B  'Dopinkové néklady —E 'Vedl’ajéle rozpoétové néklady
=, ZRAhi oz naklady B Dopinkové néklady For- o Y ]
| 'HSV 'Dodévky ] 6 150,06 | 'Préca nadéas : 0,00 {13 'Zanad staveniska ' 0,00 |
-1 Rke-oooolp T VIR IY TEEnadeas Fomem T gl TEVEESRE .
2 : :Montéz 3030,83 | ! 9 'Bez pevnej podi. | 0,00 |14'M|mostav doprava 0,00 |
A A R ey WS T T T T T T T T T T e T e e e —m e m e
3 psv /Dodavky 0, 00 10 'Kulluma pamiatka! 0,00 [15 ‘Uzemné vplyvy 0,00
! Fomm—emdbo o OTICT A pamiatk: Lol e S R S N
41 'Montéi 516,85 11 0,00 |16'Prevédzkové vplyvy y 0,00 |
SO oy T ot e B ot ittt it A A oo
5 :"M' 'Dodévky 0,00 17'Ostatné 0,00 |
i [bound ] st S Sl e . S R bt
P | Monaz 0,00 [ | 18 'VRN z rozpottu 0,00 |
__________ sde— L o _mo____ [
7 'ZRN (r. 1-6) 9697,73 |12'DN (r. 8-11) r |19‘VRN {r. 13-18) [ 0,(5‘
- Y' ——— e o~ e e __._ —— . — 1 — +
20!Hzs y 0 00 |22 Ostatné néklady ) 0,00 _
Projektant ! |D \Celkové naklady |
S T - WL S R ittt okl A —_—
| ( ; '23'Suéet 7,12, 19-22 | 9697,73|
Détum a podais 7 Petin ¢ 2 A X 2PH 2000 %2 969773 | 193955 ‘
|Objednavat9l“ ________ o —/”“‘?,?’_( RO ‘ﬁ;f.? \ - r ______ T T - |
L L (] W Faahin =\ |25:0ena s DPH (r. 23-24) 11637,28
. / / - o I ) ' b I | |
Y (X RS / E 'Pnpoc‘.ty a odpotty |
\Datumapodpis [/ _7_:_P§é_|‘n_ka\ i} N
Zhotoviter| A} 1 soded Ny N, ‘-a TAVE) 6'Dodavky zadavatefa 0,00
y . ) PR R B - =]
| ‘ 5‘32’;!;_“";'{::0?97 271 Klzavé dolozka 0,00
of 0 | 025 42 Trstic T B - - {
|Détum_[.\o7 dris ; _:Peélaiﬂ 023 92 14 0OPM: %V‘U"""Sat% 'Zvyhodneme +- - - 0,0[)_l
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba: Nijomné bytové domy ll.Etapa Ciemny Brod
Objekt: 80-05 odstavné plochy spolu s pri k
Objednévatel: Obec Cierny Brod
Zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX, 825 42 Tretice Spracoval;:
Miesto: Cierny Brod Détum: 25.2.2017
™ _Kod | Pople Dodsvka- | Monta2 i _Cens colkom | Hmotnost‘celkem_: Sut celkom |
___HsSV__ Hsv _ 6 150,055 3030827 9 180,882 329,097 q,tm|
5 Komunlkdcie B | 5 307,660 2 351,843 7 659,503 300,598 0,000/
| | | | |
9 |Ostatné kons a price-bi B 842,395 678984 1621,379, 28,499 0,000/
. PSV__ Psv . 0,000 516,852 516,852 0.000| i O..Oﬂ|
Lm |Izoucie proti vode a vihkosti - 0,000 516,852 516,852 0,000 0,000/
Celkom 6 150,055 3 547,679 9 697,734 329,097 0,000
LSTAVER
/ ’ -3
[ rgzef WagY N;-S1s
B Ynnost
stavebrd UF0
a2z 42 Trstice €.
25 42 1 vt 611020258134
(20 70023 921 L
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ROZPOCET

Stavba: Najomné bytové domy IL.Etapa Clerny Brod
Objekt: SO-05 odstavné plochy spolu s pristupom k odstavnym plocham

Objednévatel: Obec Cierny Brod

Zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX, 925 42 Trstice Spracoval:
Miesto: Ciemy Brod Détum: 25.2.2017
1 T I - T T 7 = - —
5 . Mnozstvo Cena Hmotnost |
i_c | K6d polozky Ropls ‘ MJJ celkom | jednotkova Cena celkom celkom
HSV HSV 9 180,882 329,097
5 Komunikécie o _ 7 659,503 300,598
Podkiad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 | I
41 564751111 mm s rozprestretim a zhutn.hr.150 mm o m2 | 261,000 1,500| 391,500 76,108|
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
| 31 |564762111 | 32-63mmvibr.trk) po zhut hr. 200 mm 3 |m2 75,000 6321 474,075| 36,431/
, | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenim a |
| 40 567122112 zhutnenim hr.150 mm o m2 | 261,000 2,100 548,100 81.236
Kryt cementobeténovy cestnych komunikécii skupiny ilL.a IV., |
| 27 581131113 |hr.180 mm B m2 75,000 19,373 1452975 30,449
| 42 596911212 Kladenie zdmkovej dlaZby hr.6cm pre pedich nad 20 m2 m2 | 307,530 7,000 2 152,710, 34,443
| 43 |5922902410 | Zémkové diazba hr 60mm m2 310,605 8,500 2640.1 43| 41,932
9 Ostatné kons$trukcie a prace-btiranie o 1521,379 28,499
‘ Osadenie chodnik. obrubnika betdnového s oporou z betdnu ‘ '
28 917762111 prostého tr. C 10/12, 5 do 162ka - m_| 50,000 8,854/ 442,700 8,202
I_ 29 |5921954540 |OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm vyroba Zvolen ks | 50500 7.687 383,144 4,293
| | Osadenie chodnik. obrub. beton. stojatého bez bo&nej opory z |
| 44 917832111 beténu prostého tr. C 10/12, 5 m 137,500, 2384 _ 327,800| 12‘811|
46 ]_5921954660 OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm ks | 138,875 1,900 263,863 3,194|
[ Dilataéné $kéry rezané v cementobeténovom kryte prieéne |
32 919722111 rezanie $kér Sirky 10mm Im | ) 12,000 8.656| 103,872 0,000
PSV PSV 516,852 0,000
N i izolécie proti vode a vihkosti - ) 516,852 0,000
47 |71101 \Zhotovenie a dodavka geotext. a félie proti ropnym latkam |m2 336,000 1,500! — 504,000 Q,O_OOI
. 36 (998711201 | Presun hmét pre izoléciu proti vode v objektoch vyky do6m  |% 5,040 2,550 12,852 0,000
Celkom 9 697,734 329,097
o STAVER
Van jozel Nagy NJ STA
J Stavebnd Smot
‘ 925 42 Trstlce . 25810
' / ey TN i¢ D SK1020:
|
|
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KRYCI LIST ROZPOCTU

‘ JKSO

! Nézov stavby Néjomné bytové domy Hl.Etapa Cierny Brod ‘327 21 |
|
‘ Nézov objektu SO 06 Rozéirenie kanalizacle a kanalizaéna pripojka ECO ‘ |
| ‘ Miesto ‘
‘ i€o I€ DPH ‘
: ] = = ————
‘ Objednévater Obec Cierny Brod | .
t —
Projektant H
| 1
Zhotovitel Jozef Nagy NJ-STAVEX, 925 42 Trstice ‘ 30023921 |
| RN I i _ |
Spracoval | |‘
Rozpodet éislo Dria
| 04.01.2017 |
Merné a ttelové jednotky
Pocet : Naklady 7 1 m.j.: Podet : Néklady /1 m.j. : Pocet : Néklady / 1 m.j.
T TTT T TR T e [ T T il ni it S i R - ___‘
0 0,00 o 0,00 ' 0! 0,00
Rozpoétové néklady v EUR
A 'Zékladné rozp. néklady B  Dopinkové naklady C 'Vedl’ajéle rozpoctové néklady |
b L Capmime e — g PO DI e VOWERNE sEE
1 HSV 'Dodévky 12 529.47 'Praca nadéas : 0,00 13'Zanad staveniska 0,00 |
. [ AL T T L Lomm = TR LT T T T L srenimal smaahres_ _ -
2! ;Montéz 14 561,16 9 ‘Bez pevnej podl. ! 0,00 14'M|mostav doprava 0,00
| el el et S i i r e
3 \psv 'Dodévky 0,00 10 'Kulturna pamiatka’ 0,00 15'Uzemné vplyvy 0,00 |
N N el | gl h et T WM __ 7T
4! ;Montéz . 0,00 11; 0.00 16'Prevédzkové vplyvy 0,00 |
-Tre-T - ------ r-=-"-==-=-==s==9F-——=-—-=-=-=-=- TTTTtY T rrTTTm e — |
5 "M" 'Dodavky ! 0,00 7 'Osbatné 0,00
-1 r-=-=--=--- | [ty Sttty iRl el T I T I BRI R et SRl e IS
6! 'Montaz : 0,00 18 'VRN 2 rozpo&tu 0,00
I it | L ==k T ______ ; -
'ZRN (r. 1-6) | 27 090,63 12'DN (r.8-11) | 19‘VRN (r. 13-18) 0,00
20:HZS : 0,00 I21 'Kompl ginnost : 0,00 2'Ostatné néklady : 0,00
Projektant ! D  'Celkové néklady
1 e e e e———
; 23'Sudet 7, 12, 19-22 | 2709063
! SR . L
Détumapodpis o i Petiatka = -~ . N E_Df’ﬂ_ __2000%z 2700068 | 5418,13 ,I
Objednévatql' % | I
{ Jf' 25,Cena s DPH (r. 23-24) ‘ 32 508,76 |
| | L
\ -~ o
Ef )[O E 'Pripo&ty a odpotty
\Détum a podpis| . _ _ - __Petiatka . _ . .. L | P
Zhotovitef ; 26 Dodavky zadvaeta 0,00
/7 | Jozef Nagy NISTAVER -roo o
g 27 'Kizavé dolozka 0,00 |
Stavebnd Sinnost (0T 0 B
Détum a podpis Z [( 2, 2 0 ;ﬁeétatka 625 42 Trstice &. 697 28 'Zvyhodneme +- 0,00 |

Spracované systémom CENKROS plus, te), 041/707 10 11
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba: Nkjomné bytové domy I1.Etapa Ciemy Brod
Objekt: SO 06 Roz3irenie kanalizicie a kanaliza¢na pripojka
Objednévatel: Obec Cierny Brod
Zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX, 825 42 Trstice Spracoval:
Miesto: Détum: 4.1.2017
T ke | Papis Docdvka | Montaz |
1 Zemné préce 3091,815 5 703,069
2 Zakladanie 0,000 161,798
4 Vodorovné konstrukcie 0,000 1 677,360
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000 146,400
8 Rirové vedenie 9 437,650 901,438
99 Presun hmét HSV 0,000 5971,097
Celkom 12 529,465 14 561,162
Strana1 z1
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Cena celkom

8794,884
161,798
1677,360
146,400
10 339,088
5971,097

27 090,627

| Hmotnost celkom

0,000
0,000
0,000
0,000
0,341
0,000

0,341

Sut celkom

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



TR

ROZPOCET:

Stavba: Néjomné bytové domy il.Etapa Cierny Brod
Objekt: SO 06 RozSirenle kanalizacio a kanalizaéna pripojka

Objednavatel: Obec Cierny Brod

Zhotovitef: Jozef Nagy NJ-STAVEX, 925 42 Trstice Spracoval:
Miesto: Datum: 4.1.2017
!_[ [ - ‘ | Mnozstvo | Cena | i Hmotnost |
€. | Kéd polozky [ Popis | M | celkom | jednotkové | Cena celkom . celkom |
1 _ Zemné prace B o 8794884 0,000
| 11132201203 |Vjkop ryny Siricy 600-2000mm hom.3 nad ~ m3 345,000] 6,500/ 2242500/ 0,000
| 2 [132201209 |Priplatok k ceném za lepivost hominy 3 - irﬁ 345,000 1,020, 351.900| 0,0@‘
| 3 [133201101 _ |vykop jamy homina 3 do 100 m3 - Im3 96,100/ 8,500] 816,850! 0,000,
l_s [162401102  |Vodorovné premi ie vikopku r.1-4 do 2000 m M3 | 341,100 2530, 862,983 0,@‘
| Nakladanie neufahnutého viikopku z homin tr.1-4 nad 100 do ' ’ | |
[ 9 167101102 1000 m3 m3 | 341,100 0950 324,045, 0,000,
B iUloienie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo | | ‘ ‘ | |
10 /171201101 |vrstvéch a s hrubym urovnanim nezhutnenych M3 | 341,100 0,650/ 221,715 0,000,
’» ‘ Zésyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zérezov alebo | |
| 11 174101001 okolo objektov _ m3 | 209,400‘ 2.050| 429,270 0,0@|-
| | |0bsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4 bez ‘ | '
12 175101101 |prehodenia sypaniny _ o _ M3 58,450 7,764 453,806/ ‘M
| 13 6833116600 _|Kamenivo fazens drobné 04 s m3 58450 16713 976,875 0,000
["14 5833719100 |$triopiesok 0-328 'm.? | 209400 10,100 2114940 0,000
2 Zakladanie - - 161,798 0,000
| |Podklad pre Sachty-betén Iahky, zékladovych dosiek,pasov a [ I I |
| 15 (273341147 |patiek . C 10/12,5 o ma | 1910, 8471l 161,798| 0.000/
4 Vodorovné konstrukcie - . 1677,360 0,000
‘ | Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope‘ [ |
16 i@m 11|z kameniva drobného tazeného 0-4 mm _m3|  3soo0] 26330 1 000.540‘ p@oo_
' Podkladova vrstva pre Sachty hr. do 250 mm s rozprestretim a | ' | '
|_ 17 |461575111 __ |zhutnenim a s urovnanim horne] pl. zo &trkopiesku __|m3 ___17.100| 35,000 598,500 0,000
|22 452311131 |Dosky z beténu v otvorenom vkope tr.B 15(C 12/15) M3 | 0,880/ 89,000] 78,320 0,000/
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie _ 146,400 0,000
| 23 [617452201 _ |Nater stien 3achty a dna s [ 8000 18,300/ 146,400) 0,000
8 Rurové vedenie - - 10 339,088 0,341
| 24 12661102001 |Rurka kanalizaéng hrolové z PVC 160x3 9x5000 rm ks | 57.000 19920 1135440 0.000,
‘ \Montés potrubia z kanaliz. rir z twrdého PVG fesn. gumovym ‘ | ‘ [ |
26 871373121 |kriizkom v skione do 20 % DN 300 m 38,300 4758 182231 0,000
| 27 |2861104200 _|Rura kanalizacné PVC ] :Pn | 3gess 75,000 2901.225 0,000
| 29 [892371000 | Skuska tesnosti kanalizécie DN 150 ~  m 38,300 2,574| 98,584/ 0,000
| 30 12864201400 |PVC-U prechodka Sachtovd kenalizatnd d 315 ks | 12000 28,822 345864 0,000
| Osadenie beténového dielca pre $achty,rovné alebo prechodova i
32 (804401111 |skuzTBS ks | 7000 33,904 237,328 0.000
| 33 (5922470040 | Struz betbénovs rovnd 1000/250 s plastovimi Stupackami ks 14,000 _ 37,674 527, 436| 0.000
| 36 5922470080 _|Skruz betéinové prechodové 1000/650 ks | 7,000 67,156 470,106 0.000
' Sachtové kanalizaéné dno DN 1000 H 750 s otvorom DN 300, 2 '
38 |5922470251 lotvor e ks | 7,000 274560 1921,920, 0,000
47 1895941111 __|Monta? +dodévka uluicne] vpusti UV 800 ks | 1000 227,670 227,670, 0,341
| 39 /1899104111 Osadenie poklopu liatinového vrétane ramu ks j_ 2,000 20,522| 59.044| 0.000
40 (6624215100 _|Pokiop fiatinovy vstupny-nosnost 40T,d600mm ks 20000 450,000 900,000, 0,000
| 41 /899401112 |Osadenie 3achty PVC d400mm gu 4000, 28990 11._59(_304__ 0.000]
| 42 14220135200 |Sachta PVCdd00mm kis| 4000 30070 1216280 oo
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‘ C. ‘ Kéd polozky Popis

99 ~ Presun hmét HSV

| 43 |998276101 sklolamin. v otvorenom vykope Celkom

Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z p_las-t. hmét alebo |

Celkom

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

[ Mnozstvo Cena Hmotnost
MJ ‘ celkom | jednotiova Genalcsiom celkom
5 971,097 0,000
|_t ‘ 312,100‘ 19,132 5 971,097 0,000
27 090,627 0,341
Strana2 z2



REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba; Nijomné bytové domy Il.Etapa Ciemy Brod
Objekt: 80 07 Irenie vodovodu a vodovodné pripojk
Objednévatel: Obec Ciemy Brod
Zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX, 925 42 Trstice Spracoval:
Missto: Détum: 4.1.2017
Kod | Popis Dodéavka [ Montaz Cena celkom Hmotnost' celkom Sut celkom |
 Hsv HSV —— 8 869,458 6 381,932 15 251,400 0,000 0,000
| [ | ‘
1 [Zemné price 1090,453 3 457,055 4547,508 0,000 o,(m_o|
4 [Vodorovné konstrukcie | 0,000 589,023 589,023 0,000 0,000
L] _|Komunikicie | 375.s1s| 590,148 965,666, 0,000 0,000
! 1
’_ 8 |Rirové vedenie | 7 403,497 1070,557 8 474,054 0,000| 0,000
|
| 99 |Presun hmotHSVY | 0,000 675,149 675,149 0,000 0,000
Celkom 8 869,468 6 381,932 15 251,400 0,000 0,000
Strana1 z 1
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Stavba: Najomné bytové domy Il.Etapa Clerny Brod

Objekt: SO 07 Roz$irenie vodovodu a vodovodna pripojka

Objednavatel: Obec Ciemny Brod
Zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX, 925 42 Trstice
Miesto:

ROZPOCET

Spracoval:
Datum: 4.1.2017

‘ |
; MnoZstvo Cena Hmotnost
| c. i Kéd polozky Popis | MJ ‘ celkom | jednotkova | Cena celkom celkom |
HSV HSV 15 251,400 0,000
1 Zemné prace - 4 547,508 0,000
‘ 64 |132201202  |Vyikop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 m3 138,000] 7,713 1064394 0,000
Priplatok k ceném za lepivost pri hibeni ryh . nad 600 do 2 000 ‘
65 132201209  |mm zapaZenych i nezapaZenjch, s urovnanim dna v hornine 3 |m3 138,000 0762 105,166 0,000
63 (133201101 \Vikop Eachty zapa¥enej, hornina 3 do 100 m3 m3 | 45,000 33.268 1496610 0,000
Vodorowné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
66 [162501102  |homniny fr.1~-4 v mnoZstve do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m |m3 45,000 4,253 191 .3!35i 0,000
Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad 100 do
| 6 |167101102  |1000 m3 |3 | 83,120/ 0,950 78964 0,000
| ' UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo |
7 [171201101 vrstvéch a s hrubym urovnanim nezhutnenjch M3 83,120 0,793 66,914 0.000,
Zasyp sypaninou so zhuinenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo
| 8 174101101 okolo objektov v tjchto vykopévkach M3 65,000 2,055 133,575 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhednych homin 1 a2 4 bez
.9 175101101 prehodenia sypaniny M3 | 25965 7.764 201,592 0,000
10 |175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny M3 25,965 4,601/ 119,465 0,000
| 67 5833116600 |Kamenivo tazené drobné 04 B B m3 25,965 16713 433953 0,000/
[ 68 15833719100 | Strkopiesok 0-32 B B m3 65,000 10,100, 656,500 0,000
4 Vodorovné konstrukcie N - 589,023 0,000
' | |L6iko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otverenom vykope' | '
| 11 1451573111 Z piesku M3 | 22,080, 24,218 534,733 0,000
| 12 |452311131  |Doskyz betnu v otvorenom vjkope tr.B 15(C 12/15) M3 | 0,610| 89,000 54,290 0,000
5 Komunikécie 965,666 0,000
| 13 [506911110 |Odstranenie zamkovej diazby a podkladu m2 26,000 18,200] 473.200 0,000|
[l [Kiadenie bet. diaZdic kom. pre pesich vel. dlazdic do 0,25 m2 do ‘ -
| 14 |596911114  lIa%ka nad 20 m2 . m2 26,000| 4498 116,948 0,000
| 15 |5959417000 | Zémkovs diazba 60 mm - m2 26,260 14,300 376,518, 0,000
8 Rirové vedenie 8 474,054 0,000
| [ T [ku 1 !
| 16 1852200000 I\._fyrez na potr. tlak.vodovod DN 100 Is 0.500 458,608, 229,304 0.000
17 |5525572000  Koleno prirubové s pétkou D 80 mm kus 0.500 60,830 30.415 0.000
| 18 |2862302100 _|PVC-U tvarovka enpl 110 o ks 1.000 19,718| 19.718| 0.000
Monta2 liatin. tvarovky jednoosovej na potrubi z rir prirubovych |KU
19 |857242121  |DN 80 s 0500 6415 3,208 0.000
Montd&Z liatin. tvarovky jednoosovej na potrubi z rur prirubovich |KU [ | |
20 857262121 DN100 o S 0,500, 8,650 4326 0,000]
| Montéz liatin. tvarovky odboénej na potrubi z rir prirubovych DN [KU
| 21 |857264121 _[100 S 0,500 12,696, 6348 0,000
| 22 |6525531600 | Tvarovka prir. s prir. odb. D 100/100 kus | 0,500, 85,441 42,721 0,000
23 |5525556400 | Prechod prirubovy D 100/80 kus | 0,500 47,102 23,851 0,000
24 (2864201900 |PVC-U presuvka DN 100 lkus 0,500 60,795 30,398 0,000
MontézZ potrubia z tiakovych polyetylénovych rirok priemeru 50 | [
25 871181121  mm L 15,250 0.099| 1510, 0,000
26 |2861118300 |Riirka novodurové tahang RPE 63x10,6 mm kg | 156,250 2,209, 33.687| 0,000
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Hmotnost

‘1 ¢ ‘ Kod polozky | Popis | MJ Mc’;‘l’,f:rtn‘” ,-edﬁi?ki v | Cena celkom ‘ celom |
‘ MontéZ potrubia z tlakovych polyetylénovych rirok priemeru 50 | ‘ —‘ ‘
62 /871181121 mm o m 27,000 0099 2,673 0,000
| MontaZ potrubia z tlakovych polyetylénovych rirok priemeru 110
27 871251121 |mm B ] m 92,000 3,410 313,720 0,000
HDPE riry tlakové pre rozvod vody - PE 100/PN 10,110x 6,6 |
28 (2861129800 |xL m | 92,000 7,960 732,320 0,000
MontéZ vodovodného postivaca s osadenim zemnej stipravy KU
29 (891241111 (bez poklopov) DN 80 0,500 11,805 5903 0,000
30 |4222490700 |Posuvaé S 15-111-616 P 1, PN 16, D 80 mm |kus 0,500 163,490 81,745 0.000
31 _4222491000 Postivaé S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100 mm kus 0,500 182,622 91,311 0,000
| MontéZ vodovodnej armatiry na potrubi,hydrant podzemny DN
32 (891247111 |80 ) ks 2500 16,852, N 42,130 0.000
33 |4227363000 |Nadzemnyhydrant DN 80/1250 ks 0,500 705,960, 352,980 0,000
| 34 2861600900 |FRIALEN presuvné objimka UB PE 100 SDR 11 DN 110 ks 1,000 21,259 21,259 0,000
| 35 |2861613100 |FRIALEN elektrotvarovkové spojka PE 100 SDR 11 DN 110 |ks 14,500 16, 692 242,034 0,000,
} 36 |2861615200 |FRIALEN elektrotvarovkové koleno PE 100 SDR11DN 110 ks 2,000 60,264 120,528 0,000
37 |2861671200 |FRIALEN lemovy nékruiok E PE 100 SDR 17 DN 110 ks 1,000 14,905, 14905 0,000
38 12861699900 FRIALEN priruba PE 100 SDR 11 DN 110 ks 1,000 27,533 27,533 0,000
39 2861625100 |Pripojkové navitavacia armatiira DN 110/50 \kus 1,000 126,830/ 126,830 0.000
40 jzas1az41 11__|Prechodka UNI d 63 kus 3.000 10,230! 30,690, 0.000
41 (286162411  |Gulovy ventil s vypustanim kus 1,000 24,530, 24,530 0,000
42 286162412 |Centralna vodomema $achta s prisluSenstvom kus 1,000 2 970,000 2 970,000, 0,000
| 43 |286162413 | Armatiuma Sachta kus | 2000 1155000 2 310,000 0,000
Monté&Z vodovodnej amatiry na potrubi,hydrant nadzemny DN | KU '
44 (891247211 80 o S ~0,500| 15237 7619 0,000
MontéZ navrtavacieho pasu s ventilom Jt 1 MPa na potr. plast. KU |
45 /891269111 |DN 100 is 1,000 22,411 2411 0,000
46 1892233110 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od d 63 mm  |m 15,250 1.342| 20,466 0,000
Ostatné prace na rirovom vedeni, tliakové skusky vodovodného | '
47 892241111 potrubia DN do 80 mm | 15,250 0,329 5,017 0,000,
Ostatné préce na nirovom vedeni, lakové skdsky vodovodného |
48 (892271111 |potrubia DN 100 alebo 125 M 92,000 0,512 47,104, 0,000
49 892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 (M 92,000 2,169 189,548 0.000
Zabezpedenie koncov vodovodného potrubia pri lakovych KU
50 |892372111  |skiSkach DN do 300 S 0,500 121,476 60,738 0,000
K
51 899401111 Osadenie poklopu liatinového ventilového SU | 1,000 9,161 9.161 0,000
; 52 4229120000 |Suprava zemné ventilové D 50 mm kus 1,000 14,078 14,078 0,000
53 899401112  |Osadenie poklopu liatinového postvagového gU 1 lQQ()I 16,005 16,005 0,000,
54 4229123000 |Suprava zemnd posuvadovd Y 1020 D 80 mm kus 0,500 11,867 5,934 0,000
55 |4229124000 |Suprava zemnd posuvacovd Y 1020 D 100 mm kus 0,500 15,422 7.711 0.000
56 |4229135200 |Poklop postivadovy kus 1,000 23,808 23,808 0,000!
_57__[4229135201 Poklop ventilovy o o |kus | 1,000 15,664 15,664 0000
Orientagna tabulka na vodovednych a kanalizaénych radoch na |KU |
58 (899713111 stipiku ocefovom atebo beténovom s 0,500 4,838 2,419 0,000
| 59 5534644200 | Stlpik z ocefovej rirky SL 3 H 205 cm kus | 0,500 18.293 9,147, 0000
60 (899721111 Vyhfadévaci vodi€ na potrubi PYC DN do 150 mm M| 92,500 0.767 70.948| 0,000
99 Presun hm6t HSV o 675,149 0,000
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast. hmét alebo '
| 61 998276101 |sklolamin. v otvorenom vykope Celkom _ [r 35.289| 19.132 675,149 0.000
Celkom 15 251,400 0,000
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