Zmluva o dielo

na uskutoénenie stavebnych préac na stavbe ,Modernizécia $portovej infrastruktiry
— previdzkové budova TJ“ uzatvorengj v zmysle § 536 a nasledovné Zkona &. 5 13/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich zmien a doplnkov

1.1. Objedndvatel

Sidlo objednavatela:
Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:
e-mail:

(':l: 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Cierny Brod

Cierny Brod 1, 92508 Cierny Brod
RNDr., Ing. Roland Kubik, starosta obce
00305880

2021153519

Vieobecna iverova banka, a.s.
SK07 0200 0000 0039 8553 4851

0918773151
starosta@ciernybrod.sk

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

1.2. Zhotovitel:

Sidlo zhotovitel'a:
Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

I1C DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:

e-mail:

Zapisany:
(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

Zmluvné strany uzatvarajli tito Zmluvu o dielo v stlade s vysle
na uskuto&fiovanie stavebnych prac, ktory sa vykonal v sulade so zakonom &. 343/2015
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,, zdkon

o verejnom obstaravani‘).

Objednavatel’

zmluvnych stran uvedené v zahlavi

v prisluinom registri.

Andrej Nagy

ul Miiller Jartvany 1548/5, 93021 Jahodna
Andrej Nagy

54254027

1080566586

SK 1080566586

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s.
SK34 1111 0000 0014 8314 5021

0902 378 837
andrestavba@gmail.com

&. zivnostenského registra 210-42284

Preambula

a zhotovitel vzijomne prehlasuji, Ze sa presvedéili o identite druhej strany a Ze oznacenie
tejto Zmluvy o dielo zodpoveda aktudlnemu stavu zapisanemu

dkom procesu verejného obstarivania
Z .z. 0 vergjnom



Zmluvné strany sa dohodli podl'a §536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo za niZSie uvedenych podmienok:

(L2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitefa zo dita 27.11.2025
spracované v sulade s vyzvou na predkladanie ponuk v ramei procesu verejného obstarévania.

2. Vychodiskové udaje:

Nézov stavby: ,,Modernizdcia §portovej infraftruktiry — previdzkova budova TJ“
2.1 Miesto stavby: kat. tzemie Cierny Brod, &.p.: 392/2
2.2 Investor: Obec Cierny Brod, Cierny Brod 1 92508 Cierny Brod

¢l 3. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vBetky prace a dodavky
pre uskutoSnenie diela:

,Modernizicia §portovej infraftruktiry — previdzkova budova TJ<

vzmysle arozsahu vykazu vymer 1. azapodmienok dohodnutych v tejto zmluve. BliZ8ia
charakteristika predmetu zakazky je 3pecifikovana vo vyzve na predkladanie ponuk.

2. Objednavatel sa zaviizuje za podmienok tejto zmluvy dielo prevziat’ a zaplatit' cenu za vykonanie
diela tak ako je to uvedené v &l. 6 tejto zmluvy.

3. Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prac podla &l 3, bodu 1 tejto zmluvy
a podmienok sit'aze.

4. Dielo zhotovené podra &l. 3 bodu 1. a 2. bude spliat’ vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.

Cl. 4. CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (d'alej ZoD), t;. zhotovenia diela podla &l. 3 v rozsahu
bodu 1. je:

a) Lehota zadatia realizdcie: do 15 dni odo dila doruenia z4viiznej objednavky prevzatia

staveniska zhotovitePom na zaklade &1. 8 bod 3.1 tejto zmluvy
b) Termin ukonéenia a odovzdania stavby: do 12 mesiacov odo dila protokoldrneho prevzatia

staveniska ZhotoviteFom

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutii East’' na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zaviizuje sa objednavate! toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

3. Dodrzanie asu plnenia zo strany zhotovitela je zévislé od riadneho a vasného spolupdsobenia
objednavatefa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel'a s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavizuje dokongené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.



5. Predizenie lehoty vystavby - zhotovitel mé pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zapisom do stavebného dennika a obojstranniym podpisanim dodatku ku zmluve

o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnoZstvo alebo povaha pric dodatoéne vyZiadanych

objednavatel'om
b) ak objednavatel' oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu

stavby,
¢) nastan obzv]ast nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budu spdsobené objednavatelom
¢) zvlastne okolnosti, nezavinené poruienim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za

koho zhotovitel’ zodpoveda
f) v pripade Zivelnych pohrdm

PrediZenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku
k zmluve, predlozenym zhotovitefom najneskor 30 dni pred pdévodnym zmluvaym terminom

ukonéenia.

CL. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zékona C. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a
doplnkov a je doloZena kalkuldciou - rozpo&tom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla €1. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 44 293,81 EUR, slovom: §tyridsat’§tyritisicdvestodevéit’dcsiami EUR

a osemdesiatjeden centov
DPH 23%: 10 187,58 EUR, slovom: desattisicstoosemdesiatsedem EUR a pit'desiatosem

centov
Cena s DPH: 54 481,39 EUR, slovom: pit'desiatityritisicityristoosemdesiatjeden

EUR a tridsatdevit centov

3.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat’ na zaklade potvrdeného stpisu vykonanych prac.

4.1 Sipis skutoéne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel’
dostane zaplatené za mnoZstvo skutofne vykonanej prace.

5. Cena diela mdze byt upravend v pripade naviac prac pozadovanych objednivatefom vyluCne vo
forme dodatku k tejto ZoD v sulade so zdkonom. Podkladom bude vzajomne odsthlaseny doplnok
k rozpottu, ktory vypracuje zhotovitef, najneskor 1 tyZdert pred realizaciou prac. Ocenenie naviac
préc a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto dielo v cenovej trovni dohodnutej
v &l. 5 bod 1. Naviac price a zmeny je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v siilade s

platnym zdkonom o VO max. do visky 10% z celkovej ceny diela.

6. K zmene ceny mdze ddjst’ aj v pripade zmeny zékonnej sadzby DPH. Zhotovitel’ predlozi dodatok
k rozpottu objednévatel'ovi na odstihlasenie, ktory po vzdjomnom odsithlaseni bude podkladom

pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto zmluve o dielo.

1. 6. PLATOBNE PODMIENKY



1. Cena diela bude uhradena zhotovitel'ovi na zéklade vystavenych faktir. Zhotovitel’ pouZije pri
fakturacii DPH vo vy3ke podla zékona o dani z pridanej hodnoty platného v Ease fakturacie.

2. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zavizuje zaplatit’ na ziklade faktury, ktori zhotovitel
vystavi a odosle objednavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1) Price budi fakturované do 15 dni na zéklade objedndvatelom odsihlasenych a
podpisanych zistovacich protokolov a sipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

2) Pisomné overenie vykonanych prac vykona objednavatel’ do 5. pracovného diia od
predloZenia sapisu skutoSne zrealizovanych préc zhotoviteFom. Ak ma stpis vady, vrati
ho zhotovitelovi na prepracovanie.

3. Objednavatel’ uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:
1) 100 % z ceny diela realizadnych préac v termine splatnosti podla &l. 6 bod 7.

4. Zmeny vo vymerach:

4.1. Vietky zmeny, dopinky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budil ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v &L 5. tejto ZoD. Uhradené budi aZ po odsihlaseni objednavatefom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v siilade so zékonom.

4.2. Nové polozky musia byt kalkulované rovmakym spdsobom, ako bola vypotitana cena,
tj. pri pouZiti rovnakych réii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

4.3. Zhotovitel' nema nérok na dodatoénd platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pri
véasnom upozomeni objednavatel'om, na nedostatky na strane zhotovitela.

5. Jednotlivé faktiry budii obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

6. 'V pripade, %e faktira nebude obsahovat’ vietky nileZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednévatel je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zagne plynut’ doruenim opravenej faktiry

objednavatelovi.

7. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej dorugenia objednavateFovi.

CL 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, vietkych jej priloh a %e podas zérucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania objednavateFovi. Za vady,
kioré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porugenim

jeho povinnosti.

3. Zhotovitel nezodpoved4 za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov a veci
poskytoutych objedndvatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietke; starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

4. Zérutna doba na dielo sa po vzijomnej dohode v silade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a za¢ina plyniit’ zapisniCnym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitel'om a objednévatelom.



4.1 Oznémenie vad musi byt podané len pisomne a v ziru¢nej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat’ oznaéenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby ma objednévatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ zistené a opravnene pisomne

reklamované vady.

Zhotovitel sa zaviizuje zaat s odstrafiovanim pripadnych véd predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia oprivnenej pisomnej reklamicie objednévatela a vady odstranit’ v Co najkratSom
technicky moZnom &ase. Zhotovitel odstrdni vady najneskor do 15 kalendamych dni od ich

pisomného oznamenia.

Zistovanie vad:

6.1 Objednéavatel je opravneny kontrolovat’ pracu zhotovitela a upozomit’ ho na akikol'vek vadu,
ktort najde. Takéto kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel modZe zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskuSanie
akychkol'vek prac (Sasti diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt’ vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel’ moze po ukoneni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MoZe tak
urobit viedy, ak zhotovitel’ takiito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

79 Ak zhotovitel’ sim neodstrani takito vadu potas predtym dohodnutej doby, objednavatel’ mbze
zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat’ zhotovitel'a
min 3 kalendérne dni dopredu o svojom imysle zadat’ odstrinenie nejakej vady tretej strane.
Naklady stvisiace s odstranenim vady budi vytgtované zhotoviteTovi, ktory ich uhradi do 14

dni od dorucenia faktiry.

7.3 Ak sa ukéZe, % vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel dodat’ do 30 dni od zistenia tejto
skutodnosti vadna Cast’ plnenia.

C1. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’.

Rizika zhotovitela - zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek zni&enie alebo poskodenie fyzického
majetku objednévatela a majetku stikromnych 0s0b, zranenie osdb a usmrtenie, ku ktorym dgyde
podas realizicie prac, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel' nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel' zabezpeci dopravné
mmadenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizicii

stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko od objednavatela a zadat realiziciu diela najneskor
do 15 dni odo difa dorudenia ,,Vyzvy na prevzatie Staveniska®, ktora bude zhotovitel'ovi

zaslana objednavatelom.

32 Sadasne s odovzdanim staveniska, objednévatel’ administrativne umozni zhotovitel'ovi pristup
na stavenisko.



3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatelovi a komukol'vek, kto

ma
na to povolenie od objednévatela, pristup na stavenisko a na ktorékoPvek miesto, kde sa

vykonévajli resp. maji vykonavat price v stlade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpe¥i na svoje naklady stréZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovite!
zodpoved4 za &istotu a poriadok na stavenisku, ako aj &istotu pouzivanych obecnych
komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroveil zodpoveda za primerami
gistotu vozidiel. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho
&innosti.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek poZadovat kontrolu kvality a skrytych konStrukcii. Ak
zhotovitel zakryje konstrukciu bez siihlasu objednavatel'a, je povinny ju na vlastné naklady odkryt.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpefuje zhotovitel.
Niklady na vybudovanie, prevadzkovanie, idrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska
st si&astou zmluvnej ceny podFa &l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kon§trukcii,
montaZneho materialu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
20 skladu na stavenisko, denné &istenie dotknutych komunikacii pocas realizécie stavby.

Preruenie a zastavenie prac

7.1 Zhotovitel’ je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatel'a na skuto&nosti,
ktoré budi mat’ za nasledok prerusenie pric.

7.2 Zhotovitel je opravneny prernit’ prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projekiu,
b) pokratovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena

bezpe&nost pri praci,
¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zéakonnika.

7.3 Objednavatel’ je opravneny pozastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, %e zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmiuvou o dieloa projektom stavby,
b) pokradovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena

bezpednost’ pri praci.

7.4 Obidve zmluvné strany méZu poZiadat o prerusenie a zastavenie préac, aviak v plnom rozsahu
zodpovedaji za skody tymto sposobené.

7.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel’ povinny urobit’ také upravy alebo opatrenia,
aby pripadné $kody na diele, ktoré by mohli vzniknut' z uvedeného titulu boli minimalneho
rozsahu. Naklady na tieto (ipravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny
boli price zastavené alebo preruSené.

Kvalita stavebnych prac

8.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré sa sacastou dodavky, vratane
preukaznych skugok odsihlasenych objednavatefom) platnych v &ase vykonavania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Vietky pripadné zmeny, vo
vyssie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplymi napr. z novelizcie noriem

6



10.

11.

12.

13.

resp. inych poZiadaviek nma kvalitu polas realizacie diela, budi odsihlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materidlov.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

9.1 Zhotovitel' k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik
b) finanéné odudtovanie stavby k terminu preberacieho konania (kone&na faktiira)

9.2 Ked zhotovitel dokon&i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sliZit' svojmu
ugelu, objednavatel’ so zhotovitelom spisu protokol o preberani prac.

Bezpetnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovite!
a) je zodpovedny za bezpecnost’ vietkych vykonavanych pric na stavenisku pocas celej doby
realizécie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na fiom
b) sa zavizuje, Ze bude podnikat’ vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat’ $koddm a urazom 0sdb alebo verejného &i iného vlastnictva
v désledku znidenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako désledok jeho metdd préce.

Bezpetnost' a ochrana zdravia pri préci - zhotovitel’:

zodpoveda za zabezpeGenie bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku

podPa Nariadenia vlady SR &.396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko

je zodpovedny za bezpeCnost’ vietkych 0s6b opravnenych byt’ na stavenisku a ohlasenych

u stavbyvediiceho, a udrZiavat' stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa prediSlo

ohrozeniu tychto oséb

- jepovinny zabezpegit zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel' zabezpedi
oznatenie a zabezpedenie staveniska tak, aby nedoslo k po¥kodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spdsobent $kodu.

Objednavatel zabezpeti vetky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v zmysle zékona &. 50/1976 Zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskordich predpisov a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia stavebného zakona, od dita zaatia pric az do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deti, kedy boli prace vykonané alebo

nastali okolnosti, ktoré je potrebné rieSit.

13.1 V denniku budi zapisané najmé tieto idaje:

Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov diia); - udaje o podasi, maximalna a minimalna teplota; - udaje
o pracovnej dobe, jej zaliatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich poéty; -
mechanizmy;

- &asovy postup prac na stavbe.

13.2 Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, prerufenie stavebnych préc

s odévodnenim, zéznam o okolnostiach, ktoré majii vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych ski¥kach, zmeny a odchylky  vykonévanych prac od schvélenc
dokumentécie, zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom,
poziadavky objednévatel'a na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela, $kody na
stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika. :



13.3  Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika a minimélne raz za dva tyZdne zaSle
resp. odovzda kopie objednavatel’ovi.

13.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré maji pravo robit’ v fiom zépisy alebo kontroly.

13.5 Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov §tatnej spravy.

13.6 Zépisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v stilade so zakonom.

14. Ukonéenie prac

14.1 Zhotovitel pisomne oznami objednéavatefovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor
10 kalendamych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

14.2 Objednavatel na zéklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

14.3 Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou. Nedorobkom sa rozumie

nedokon&end praca proti zmluve.

¢1. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

1.V pripade, %e z dévodu nedodrZania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dévodu
nesplnenia zaviizku zhotovitel'a zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z ceny dicla uvedenej v élanku § tejto zmluvy a to za kazdy aj zalaty deii o ktory je v ometkan{
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

2. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi irok z ometkania za kazdy aj zalaty deti o ktory je v omeskani
za: omefkanie s thradou faktiry 0,05 % z dlZnej Ciastky.

C1. 10. VYSSIA MOC

1. Pre tgely tejto zmluvy sa za vy§8iu moc povaZuju pripady, ktoré nie sa zavislé, ani ich nemdzu
ovplyvnif zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$§ej moci,
strana, ktora sa bude cheiet odvolat’ na vy$8iu moc, poziada druhi stranu o upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy$in moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Utinky odstitpenia nastanu diiom dorugenia oznamenia.

CL. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATEL’A

1. Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel’ v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'ovi v stilade s

&l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

2.Spolupraca zhotovitel'a s objednavatelom na stavbe:



2.1

22

23

24

Za spolupdsobenie objednéavatel’a sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrZanie gl. 6. adl. 8. tejto ZoD.

Styk objedndvatel'a so zhotovitel'om bude vykondvany pomocou z4znamov Vv stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi diiami a d’al$imi potrebnymi a dostupnymi formami -

vy#aduje sa vSak pisomnd forma.

Stavebny dennik bude viest' zhotovitel’ odo diia prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednavatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budii zapisovat’ vietky
skuto&nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objedndvatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika
a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu v
stavebnom denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa

predpoklada, Ze s obsahom sihlasi.

Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objednavatela si obidve zmiuvné strany
povinné vykonat zépisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

CL 12. OSTATNE USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

1.1

1.2

1.3

Za spolupdsobenie objednavatel'a sa oznaduje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a Cl. 8. tejto ZoD.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zaviizujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného siihlasu, alebo
ich nepouzije pre iné Gely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st beZne dostupné
trelim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spdsobom.

2.Vykonavanie diela

2.1.

2.2,

23,

24

Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesiondlnej Grovni. Zavdzuje sa dodrsiavat vieobecne zavizné predpisy (Stavebny zdkon
a s nim stvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovije zésady pre vystavbu) a podmienky
tejto zmhuvy Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi
objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych  stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov §tatnej Spravy.

Zhotovitel’ je povinny upozornit objednavatel'a na nevyhovujuce vlastnosti veci, ktor¢ od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak tito
povinnost zhotovitel' splnil, nezodpoveda za nemoznost” dokondenia diela, pokial
objednavatel’ na pouZiti odovzdanych veci a dodrzani uloZenych pokynov trva.

Zhotovitel’ je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby

b) zabezpedenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vzfahu k vySsie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vy3ky,
rozmery alebo umiestnenia akejkolvek &asti diela, zhotovitel’ je povinny takt vadu na vlastné



néklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatel’a, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym
dozorom alebo nie.

2.5 Pogas vykonavania prac na diele zhotovitel'om, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial' objednavatel’ zatne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objednéavatel zodpoveda za vietky $kody spdsobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoved4 za fkody a uplatnené sankcie organov a organizicii, ktoré podas
vystavby spdsobi.

2.7 Ak v priebehu vykonévania diela zhotovitel’ zisti nedostatky, upozomni na ne objednéavatela.
Na zéklade tohto upozornenia objednvatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich
odstranenie a urdi d’al$i postup vykon4vania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote
do 10 kalendarnych dni od tohto upozomenia. V pripade, Ze tak neurobi, predizi sa doba
vystavby o &as, ktory je v omeSkani.

2.8 Objednavatel’ m4 pravo doZadovat' sa voii zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to pricbeZne.

3. Uhrada $kod a nakladov
Pri uplatiiovani a thrade $k6d a nékladov sa zmluvné strany buda riadit’ ustanoveniami § 373 az

§ 386 Obchodného zakonnika.

4. Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel’ méZe s dovolenim objednavatela, poverit’ iny
subjekt k zhotoveniu niektorych pric. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel' je opravneny nariadit zhotovitelovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality a
mnozstiev prac, ktoré povaZuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel’ je povinny na zdklade poZiadania objednévatela:
a) zvysif alebo zniZit' mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objedndvatel’ uréi nevykonavat,
c¢) zmenif druh alebo kvalitu préc,
d) zmenif vy¥ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoIvek asti diela,
) vykonat' dodato&né prace nevyhnutné na dokonCenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudi dévodom k odstipeniu od ZoD a budd ocenené v cenovej drovni a
spdsobom uvedenym v prilohe ¢. 1.

5.3 Zhotovitel' nevykoné zmeny Ziadnych prac bez pisomného sithlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel mdze kedykol'vek opravit' alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych prac, pokial tieto zhotovitel’ nevykonéva v sulade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1. Zhotovitel' si bude plnit’ povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov Statnej
spravy vydanych pred zaCatim a pocas realizacie stavby.

6.2. V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel' pripadné sankcie
uplatiiovat’ u zhotovitela.
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6.3. Po ukondeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym kolizidm a trazom.

6.4. Podas realizacie stavby je zhotovitel’ povinny:
a) udrZiavat' na stavenisku &istotu a poriadok,
b) zabezpedit ofistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

7.  Odstiipenie od zmhuvy

7.1 Objednavatel' alebo zhotovitel mdZu odstipit od zmluvy ak je druhd strana pri¢inou
podstatného poruSenia zmluvy €o znatne obmedzi GZitky zo zmluvy vyplyvajice.

7.2 Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ oprdvnena strana poskytla druhej strane
primeranti lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

7.3 Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 - § 351 Obchodného zakonnika.

7.4 Odstapenie od zmluvy je moZné pri poruSeni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran,
8. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porudenia zmluvy

8.1 Zmluvné strany ozna&uju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkyine spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, &oho désledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné
st'aZenie realizicie diela,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s realizaciou diela podPa odsthlaseného terminu viac ako 1

mesiac a spdsobi si ho vlastnou vinou,
c) zhotovitel nesplni zmluvny zivézok, ku kiorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy

o dielo,
d) objednavatel' v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme

dokon&ent ariadne pontknuti dodavku zhotovitel’a, alebo neurobi ani opatrenia

nasvedéujtice ochote objednévatela dodavku prevziat,
¢) ak bude na objednévatel’a alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zaéata jeho

likvidacia.
Podstatnym poruSenim zmluvy si vyssie uvedené pripady.

8.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy
odstiipit podla § 345 a § 564 Obchodncho zékonnika.

8.3 Ostatné poruenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstapit’ od zavizku podla § 346 odst. 1

Obchodného zikonnika.

9. Platby pri odstipeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’
vystavi polvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materialov (do doby odshipenia
od zmluvy) a ma narok na whradu $kéd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z

porudenia zmluvy.

92 Ak celkova tiastka, na ktorid méa objednavatel ndrok prevySuje platby prislichajice
zhotoviteTovi, rozdiel musi byt povazovany za pohPadavku objednavatela vogi zhotovitelovi.
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9.3 Ak sa od zmluvy odstiipi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel
vy&isli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsithlasenie objednavateFovi.
Objednavatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatens), ktoré zhotovitel’ dostal aZ do diia vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotovite' je povinny strpiet vykon kontroly/auditw/overovania sivisiaceho s dodavanym
tovarom, uskutoSnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek potas platnosti
a G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP v rdmci programu, a to opravnenymi oscbami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat im vietku potrebnti stdinnost. Oprivnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby;

¢) Najvysi kontrolny trad SR, Certifikalny organ a nimi poverené osoby;

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

€) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenéch a) aZ f) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a prdvnymi aktmi EU«

Cl. 13. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

1. Ak zhotovitel' ako dodavatel’ predmetnej zakazky bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizéciu predmetnej zékazky, v takomto pripade zamestné na realizéciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie predmetnej zékazky (obec, okres, VUC).

2. Pri hPadani vhodnych uchadzalov o zamestnanie spifiajiicich predpoklady podl'a odseku 1 tohto
&lanku poskytne Objednavate!’ Zhotovitel'ovi potrebnii saéinnost’.

3. Splnenie predpokladov uchddzaimi o zamestnanie podla odseku 1 tohto Elanku sa preukaze
gestnym vyhlasenim uchidzaga a relevantnym potvrdenim prislu$ného Uradu price, socialnych
veci a rodiny o zaradeni uchadza¢a do evidencie dlhodobo nezamestnanych.

4. Zhotovitel’ preuka¥e zamestnanie osoby/oséb dlhodobo nezamestnanych v zmysle podmienky
uvedenej vodseku 1 tohto &lanku zmluvy a to predloenim dokumentov preukazujicich jei
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane ¢estnych prehlaseni
uchadzatov o zamestnanie a potvrdenia z prislu§ného Uradu prace, socilnych veci a rodiny) a to
najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.

5. Forma zamestnania tychto osdb nie je urdena, tj. méZe sa jednat' o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as (na dobu uré&itt alebo neuréiti), o dohodu o pracach vykonévanych mimo pracovného

pomeru atd’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni podmienky stanovené v bodoch 1 a 2 tohto ¢lanku a nepreukaze ich
splnenie v stlade s bodom 3 tohto ¢lanku, je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,03 % z ceny zhotovenia diela uvedenej v &lanku 5 za kazdy deii omeSkania aZ do riadneho splnenia
podmienok podFa bodu 3 tohto Elanku.

Cl. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nadobudnutia udinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku podla vyzvy &.
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2025/001 - Vystavba, rekonstrukcia a modernizécia $portovej infradtruktiry v obgciach do 3000
den4 v predchadzajicej vete nebude uzavreta, nenadobudne

obyvatel'ov. V pripade ak zmluva uve
i&innost alebo nasledne bude zruena, objednavatel je oprévneny od tejto zmluvy o dielo odstipit’.

0 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o

Tito zmluva je v zmysle §5a zékona ¢. 21 1/200
eskordich predpisov povinne Zverejiovanou

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni n
zmluvou, ktora sa zverejiiuje v Centralnom registri zmlav.

& len formou pisomnych dodatkov, ktoré budil

Menit alebo dopliiat’ obsah tejto zmluvy je mozn
zastupcami oboch zmluvnych stran.

platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi

%e v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zru¥enia zavizku

Zmluvné strany sa dohodli na tom,
da o rozhodnutie sid.

vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZia
Pri pravaych vzfahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislu¥nymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych tidajov uvedenych v zmluve za podmienok
zékona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

sahom preditanim, porozumeli jej obsahu

Ukastnici zmiuvného vztahu sa oboznamili s jej ob
a prehlasuji, Ze tato nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho

ju podpisujil.

Neoddelitenou sidastou tejto zmluvy si prilohy:

&. 1 Podrobny rozpoCet
&. 2 Zoznam subdodavatelov

Tato zmluva je vypracovani v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel’.

....................................
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Zhotovitel’ : Objednavatel’.
wh R
Andre; Nagy © obe{ Gierny Brod
RNDr., Ing. Roland Kubik — starosta obce






