Zmluva o dielo

zolicie objektu materskej Skoly” uzatvorenej vzmysle §

na zhotovenie diela: ,,Udrzba a oprava stre3nej i
dného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

536 a nasledovné Zékona €. 513/1991 Zb. Obcho

¢ 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel: Obec Cierny Brod
Sidlo objednévatela: Lierny Brod 1 92508 Cierny 8rod
Statutdrny zdstupca: RNDr.,Ing Roland Kubik, starosta obce
1¢o: 00305880
DIC: 2021153519
Bankové spojenie:
IBAN:
1.2. Zhotovitel: Attila Pragai
Sidlo: 925 08 Cierny Brod 161
Zastupeny: Attila Prgai
Tel.:
Fax:
e-mail: attilapragail9@gmail.com

Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK58 1111 0000 0017 0737 9004

Cislo Gétu:

i¢o: 54506751
DIC: 1080584120
i€ DPH:

Zapisany registri: sivnostensky register ¢, 220-37702
€2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Ppodkladom pre uzatvorenie tejto zmiuvy je vifazna ponuka shotovitela zo diia 14.08.2026 spracovand

v stilade s vyzvou na predkladanie ponuk v ramci procesu obstardvania.

2. Vychodiskové udaje:
2.1 Nazov stavby: ,Udrba a oprava strenej izolacie objektu materskej skoly”
2.2 Miesto stavby: k.G. Cierny Brod, parcela & 1221/40, register C, Cislo listu vlastnictva €.535

1.3 Investor: Obec Cierny Brod, Cierny Brod 192508 Cierny Brod, 1CO: 00305880
¢1. 3. PREDMET ZMLUVY

Udriba a oprava stresnej izolacie objektu materskej
dmienok dohodnutych v tejto zmluve.
1 tejto zmluvy a podmienok

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,
skoly“ v sulade s vysledkom ohstardvania, vykazom vymer a za po

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prac podfa ¢l. 3, bodu
obstaravania.

3. Dielo zhotovené podfa ¢l. 3 bodu 1.a 2. bu
ukazovatele.

de spinat vietky predpisané zékladné kvalitativne technické



1. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podfa ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin zatatia realizicie: do 5 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
Termin ukonéenia a odovzdania stavby: do 60 dni odo dfia nadobudnutia tcinnosti tejto

zmiuvy.

2. Ak zhotovitef pripravi dielo alebo jeho dohodnutd East na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrianie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zdvislé od riadneho a vasného spolupbsobenia
objednévatefa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim
spolupésobenia nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavézku.

4. Objednévatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

5. Predi%enie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatefom, zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve

o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatotne vyZiadanych

objednévatefom
b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

c) nastanii obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrianie, chyby alebo prekazky budit spésobené objednévatefom

e) zvla$tne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrém

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predlofenym zhotovitefom najneskdr 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukondenia.

€l. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l 3. tejto zmluvy je stanovenda dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich zmien a dopinkov a je doloZena

kalkulaciou - rozpoétom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podfa ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 14 673,41 EUR, slovom: Strnasttisiciesfstosedemdesiattri 41/100 EUR
DPH: 0,00 EUR, slovom: 0,00 EUR
Cena s DPH: 14 673,41 EUR, slovom: Strnasttisicieststosedemdesiattri 41/100 EUR

3. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefa,

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného stpisu vykonanych prac.

4.1 Supis skuto&ne zrealizovanych préc je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoZstvo skutocne vykonanej préce.



Cena diela mdZe byt upravend v pripade naviac prac pozadovanych objedndvatefom vylu¢ne vo forme
dodatku k tejto ZoD. Podkladom bude vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpottu, ktory vypracuje
zhotovitel, najneskdr 1 tyzden pred realizéciou prac. Ocenenie naviac prac a dodévok bude jednotkovymi
cenami platnymi pre toto dielo v cenovej Grovni dohodnutejv €. 5 bod 1. Naviac préce a zmeny je moZné
fakturovat po podpisani dodatku k ZoD max. do vysky 10% z celkovej ceny diela.

¢i. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednévatel zavdzuje zaplatit na zéklade faktury, ktord zhotovitel vystavi
a ododle objednavatelovi samostatne za realizaciu po spineni tychto podmienok:

1.1 Prace budt fakturované do 5 dni na zaklade objednévatefom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoCtu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objednévatel do 5 pracovnych dniod predloZenia supisu skutofne
zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak md slpis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel mé moznost na Eiastkovu fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a giastkového preberacieho protokolu.

Zmeny vo vymerach:

2.1 VEetky zmeny, dopinky a akékofvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budt a# po odsthlaseni objedndvatefom a obojstrannom

potvrdeni dodatku k ZoD.

2.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym sposobom, ako bola vypotitana cena, t.j. pri pouZiti
rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

2.3 Zhotovitel nema narok na dodatotni platbu za naklady, ktorym bolo moZné predist pri véasnom
upozorneni objednévatefom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktury budt obsahovat vietky naleFitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, e faktira nebude obsahovat vietky nélefitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednévatel je opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut doruéenim opravenej faktary objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia objednavatefovi.

&1. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, fe predmet zmluvy je zhotoveny podfa podmienok tejto zmluvy o dielo,
vietkych jej priloh a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v Ease jeho odovzdania objednévatefovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitef iba vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho

povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedé za vady diela, ktoré boli spdsobené pouiitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo

na fiu upozornil objednavatela a ten na ich poutiiti trval.



Zaru€na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov a zacina plyndt zapisniCnym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednévatefom.

4.1 Ozndmenie vad musi byt podané len pisomne a v zéru¢nej dobe, inak je neplatné a musi obsahovat
oznalenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zérutnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovite! sa zavizuje zalaf s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia do 3 dni od uplatnenia
oprévnenej pisomnej reklamacie objedndvatefa a vady odstrénif v ¢o najkratSom technicky moznom
¢ase. Ak sa nedohodne termin odstrdnenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni od
prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

6.1 Objedndvatefl je opravneny kontrolovat pracu zhotovitefa a upozornit ho na akiikofvek vadu, ktorda
najde. Takédto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za préce.

6.2 Objednavatel mbze zhotovitefovi nariadit vyhfadanie vady, odkrytie a odska3anie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpoklada, Ze mdZu byt vadné.

Neodstranené vady po ukon{eni prac:

7.1 Objednavatel mbZe po ukonéeni préc zadat odstrénenie nejakej vady tretej strane. Méie tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takdto vadu neodstrénil poas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sam neodstrani takato vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednédvatel méze
zadat odstrénenie tejto vady tretej strane. Objednavatef je povinny informovat zhotovitefa min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstrdnenie nejakej vady tretej strane. Naklady
stivisiace s odstranenim vady bud( vyuctované zhotovitefovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaZe, 7e vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutocnosti vadnu ast plnenia.

€1. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizikd zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku
objednévatela a majetku sikromnych osdb, zranenie osob a usmrtenie, ku ktorym dbjde pocas realizacie
prac, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimoénych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeti dopravné znacenie komunikacii, vyjadrenie
a spinenie poZiadaviek dopravného indpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednavatel odovzdé zhotovitefovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umoini zhotovitefovi pristup
na stavenisko.



3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objedndvatelovi a komukolvek, kto ma

na to povolenie od objednévatela, pristup na stavenisko a na ktorékofvek miesto, kde sa vykonavaju

resp. maju vykondvat préce v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za tistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pougivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska {pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveds za primerand Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeZuje zhotovitel. Néklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, ddribu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska su suastou

zmluvnej ceny podfa ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montaZneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
20 skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerudenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatefa na skutognosti, ktoré
budd mat za nasledok preruenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokratovanie v pracach by spdsobilo v
bezpetnost pri praci,
c) v pripade uvedenomyv § 551 Obchodného zakonnika.

daléom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena

6.3 Objednéavatel je opravneny pozastavit stavebné préce v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokratovanie v pracach by spdsobilo v daléom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena

bezpeénost pri praci.
6.4 Obidve zmluvné strany mdZu poziadat o prerulenie a zastavenie prac, aviak v plnom rozsahu
zodpovedaju za $kody tymto spbsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také upravy alebo opatrenia, aby
pripadné $kody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Néklady na tieto dpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace

zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac

7.1 Vietky stavebné prace musia byt vykonané podfa platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre poutzitie materidlov a vyrobkov, ktoré st stcastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objedndvatefom) platnych v Case vykonavania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci. Véetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynt napr. z novelizicie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu pofas realizicie diela, budt odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami

a premietnuté do tychto materialov.
Odovzdévacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebny dennik



b) finanéné odGttovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktdra)

8.2 Ked zhotovitel dokon&{ prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sliZit svojmu dcelu,
objednavatel so zhotovitefom spiSu protokol o preberani prac.

9. Bezpe&nost pri prici a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitef

a)

b)

je zodpovedny za bezpe&nost vietkych vykonavanych pric na stavenisku pocas celej doby
realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom

sa zavizuje, e bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchidzat 3koddm a Urazom oséb alebo verejného &i iného vlastnictva
v désledku znitenia, hluku alebo inych pri€in vznikajucich ako ddsledok jeho metdd prace.

10. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpe&enie bezpenostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podfa
Nariadenia vlddy SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

je zodpovedny za bezpeénost vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto oséh

je povinny zabezpetit zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci
oznadlenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich
osdb. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spdsobeni Skodu.

11. Objednavatel zabezpeéi vietky rozhodnutia organov $tétnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so zdkonom €. 25/2025 Z.z. (Stavebny
zakon) a stvisiacimi vykonavacimi predpismi, a to odo diia zacatia préc aZ do odstrénenia poslednej vady
resp. nedorobku zisteného pri odovzdani stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi
byt trvalo pristupny. Zapisy do neho robi zhotovite! v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

V denniku budi zapisané najma tieto Gdaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov diia); - Udaje o poéasi, maximalna a minimalna teplota; - (daje
o pracovnej dobe, jej za¢iatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich poCty; - mechanizmy;
- fasovy postup prac na stavbe.

Ostatné Udaje, napt.:
poziadavky zhotovitefa na objednévatela a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdpisy o vykonanych skuskach,
(napr. skigkach tvrdosti beténu, tlakovych skdskach, skaskach tesnosti, vykurovacich skuskach
a pod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvélenej dokumentacie, zépisy o dohodach
zhotovitefa s objednavatefom a projektantom, poZiadavky objednédvatefa na odstranenie vad
v priebehu vykondvania diela, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimélne raz za dva tyZdne zalle
resp. odovzda kdpie objednévatelovi.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatefovi, pripadne inym osobam,
ktoré maji pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatefa a projektanta mdiu do stavebného dennika
vykonévat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych orgénov Stétnej spravy.



13.

12.6 Zéapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slufia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve o dielo.
Ukonéenie prac

13.1 Zhotovite! oznami objednavatefovi pripravenost na odovzdanie diela najneskdr 10 kalendarnych
dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

13.2 Objedndvatel na zéklade ozndmenia zhotovitefa zvoléd preberacie konanie.

13.3 Objednévatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zdvaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, #e zdévodu nedodrZania terminu vykonania diela zo strany zhotovitefa, alebo z dévodu
nesplnenia zavizku zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela uvedenejv &ldnku 5 tejto zmluvy a to za kazdy aj zacaty defi o ktory je v omeskani s realizaciou diela.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavate! zaplati zhotovitefovi Grok z omedkania za kaidy aj zalaty defi o ktory je v omeskani
7a: omeskanie s Ghradou faktiry 0,05 % z dlZnej Ciastky.

¢&1. 10. vYS3IA MOC

Pre tdely tejto zmluvy sa za vy3siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit

zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Fivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, pofiada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a tasu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc, prévo odstupit

od zmluvy. Uéinky odstdpenia nastand ditom doruéenia oznamenia.

¢1. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA
Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednévatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmiuvy.
Spolupraca zhotovitefa s objedndvatefom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznatuje odovzdanie staveniska, priebeiné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrZanie &l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatefa so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a daliimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyzaduje sa viak

pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo diia prevzatia staveniska do termihu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednavatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budi zapisovat vietky
skutognosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednévatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom
pripajat svoje stanavisko. Ak objednévatel nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapise
to do troch pracovnych dni's uvedenim dévodov. Inak sa predpoklads, Ze s obsahom sthlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyved(iceho a objednévatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.



€). 12. OSTATNE USTANOVENIA

Obchodné tajomstvo

1.1

1.2

Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepoutije
pre iné u&ely, neZ pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beZne dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner necchrani zodpovedajlcim sposobom.

Vykondvanie diela

2.1

2.2,

2.3.

24

2.5

2.6

2.7

2.8

Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesionélnej trovni. Zavizuje sa dodriiavat vieobecne zvazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
s(visiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zésady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objedndvatela,
zépismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny upozomit objednavatefa na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemoZnost dokonéenia diela, pokial objednévatel
na poutiti odovzdanych veci a dodrZani uloZenych pokynov trva.

Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b} zabezpeéenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pombcok, materidlov a
pracovnikov vo vzfahu k vys3ie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondavania prac zisti chybna poloha, chybné vy3ky, rozmery
alebo umiestnenia akejkofvek €&asti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na viastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednévatefa, &i uZ je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

Potas vykonavania prac na diele zhotovitefom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom diele.
Pokial objednavatelf zane svojvolne vyulivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatef
zodpoved3 za vietky Skody spdsobené na diele.

Zhotovitel zodpovedd za $kody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré podas vystavby
sposobi.

Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednévatefa. Na
zéklade tohto upozornenia objedndvatel cestou stavebného dennika urdi lehotu na ich odstranenie
a uréi dalii postup vykondavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych
dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predf#i sa doba vystavby o €as, ktory je v
omeskani.

Objednavatel mé pravo dozadovat sa voci zhotovitefovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebeZne.

Uhrada $kéd a nakladov
Pri uplatfiovani a Ghrade $k6d a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 aZ § 386
Ohchodného zékonnika.



Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitef mdZe s dovolenim objednévatela, poverit iny subjekt
k zhotoveniu niektorych prac. Tento sthlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti

stanovenej v ZoD.

Zmeny a dopinky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékofvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev prac,
ktoré povazuje podfa svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovite! je povinny na zaklade poZiadania objednavatela:
a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykondvat,

c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vy$ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykondvania prac,

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstipeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej urovni a spdsobom
uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednévatela.

5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykondva v sitlade so ZoD.

PInenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych orgénov Stitnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizdcie stavby.

6.2 V pripade porudenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitefa.

6.3 Po ukongeni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie  tak,
aby nedoélo k pripadnym koliziam a drazom,

6.4 Potas realizacie stavby je zhotovitel povinny:

a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpetit otistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Odstupenie od zmluvy

7.1 Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstapit od zmluvy ak je druhd strana pricinou podstatného
porusenia zmluvy o znatne obmedzi Zitky zo zmluvy vyplyvajdce.

7.2 Odstupenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked' oprévnend strana poskytla druhej strane
primerant lehotu s pisomnym upozornenim, e po jej nedodrZani od zmluvy odstupi.

7.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
7.4 Odstapenie od zmluvy je moZné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmjuvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

8.1 Zmluvné strany ozna€uju porusenie zmluvy za podstatné ak:



a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zévézku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, &oho dbsledkom bude u zhotovitefa zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie
realizicie diela,

b) zhotovitel bude me3kat s realizaciou diela podfa odsihlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a spdsobi si ho vilastnou vinou,

¢} zhotovitel nespini zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v clanku 12. tejto zmluvy o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalenddrnych dni neprevezme dokoncend
a riadne poniknuti doddvku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote

objednavatela dodévku prevziat,
e} ak bude na objednavatefa alebo zhotovitefa vyhldseny konkurz alebo bude zalatd jeho

likvidacia.
Podstatnym porusenim zmluvy si vyssie uvedené pripady.

8.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnend strana vyuZije prévo od tejto zmluvy odstUpit
podla § 345 a § 564 Obchodného zékonnika.

8.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznatujui zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany oprdvnene;j odstlpit od zavazku podfa § 346 odst. 1 Obchodného zékonnika.

9. Platby pri odstdpeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porudenie zo strany zhotovitela, objednavatef
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materialov {do doby odstdpenia od
zmluvy) a mé narok na Ghradu $kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z porusenia
zmiuvy.

9.2 Ak celkova c¢iastka, na ktord md objednéavatel nérok prevySuje platby prisldchajice
zhotovitelovi, rozdiel musi byf povaZovany za pohladéavku objednavatefa voci zhotovitelovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie zo strany objednévatela, zhotovitel
vy¢isli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknd a predlozi ich na odsiihlasenie objedndvatelovi.
Objednavatel na ziklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitef dostal aZ do dria vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi précami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
véetku potrebn( stcinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b} Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatefského organu a nimi
poverené osoby;

c) Najvy&Ei kontrolny urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

d} Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e} Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendéch a) aZ f) v stlade s prislu$nymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi €U.“



€1, 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost a uginnost difom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost diiom

1.
nasledujdcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv.

5. Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd platné,
ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi 2astupcami oboch zmluvnych stran.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zrulenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

4. Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prisluénymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

5. zZmluvné strany stihlasia so spractvanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve o dielo za podmienok
zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov.

6. Utastnici zmiuvného vztfahu sa oboznamili s jej obsahom pretitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasujq,

se t4to nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.

7.  Neoddelitefnou sicastou tejto zmluvy si prilohy:
1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe (predklada Uspedny uchadzad v Ease podpisu zmluvy)

&
& 2 Zoznam subdodévatelov (predkladd uspedny uchadzal v Case podpisu zmluvy)

Tito zmluva je vypracovana v 3tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednévatef

8.

a dve zhotovitel.
v Ciernom Brode, dfia X\'Q&m%\‘% v Ciernom Brode, dita X\\Q& AN
Zh,’ s - e O e Objedndvatel: —

Attila Pragai
RNDr.,Ing Roland Kubik, starosta

et i ..
m’ﬁ Opeéemy Brod






