Zmluva o dielo

na uskutonenie stavebnych prac na stavbe ,Zavedenie vody a kanalizécie do hasiéskej zbrojnice”
Casf 1: Stavebna tast” uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov

¢l. 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Obec Cierny Brod
Sidlo objednavatela: Cierny Brod 1 92508 Cierny Brod
Statutarny zastupca: RNDr.,ing Roland Kubik
ICO: 00305880
DIC: 2021153519

Bankové spojenie:

IBAN:
Tel.: 0918773 151
e-mail: starosta@ciernybrod.sk

(d'alej aj ako ,,Objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’ AQUAMONT spol.sr. o.
Sidlo zhotovitela: 339 Matuskovo, 925 01
Statutdrny zdstupca: Ing Toma$ Pulen
ICO: 31105696
DIC: 2020370286
IC DPH: SK2020370286
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK80 1111 0000 0013 2362 4007
Tel.: 0905 606 420
e-mail: eva@aquamont.sk
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Trnava, vioZka €. 363/T

(dalej aj ako ,,Zhotovitel”)
Preambula

Zmluvné strany uzatvarajd tato Zmluvu o dielo vsulade s vysiedkom verejného obstaravania na
predmet zakazky ,Zavedenie vody a kanalizicie do hasi¢skej zbrojnice - Cast 1: Stavebna ast“.
Objednavatel a zhotovitel vzajomne prehlasuju, Ze sa presvedCili o identite druhej strany a Ze oznacenie
zmluvnych strdn uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy o dielo zodpovedd aktualnemu stavu zapisanému
v prislusnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podla §536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorgich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo za niZsie uvedenych podmienok:



1.

¢l 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitefa zo dfia 16.9.2025
spracovana v stlade s vyzvou na predkladanie ponuk v rdmci procesu obstaravania.

2. Vychodiskové udaje:

2.

N&zov stavby: Zavedenie vody a kanalizacie do hasi¢skej zbrojnice
Cast 1: Stavebn3 East
2.1 Miesto stavby: k.d.: Cierny Brod, parc.&. 372/6
2.2 Investor: Obec Cierny Brod, Cierny Brod 1 92508 Cierny Brod, 1€0: 00305880

¢l. 3.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky préce a dodavky
pre uskuto¢nenie diela:

»Zavedenie vody a kanalizicie do hasic¢skej zbrojnice”

vzmysle arozsahu vykazu vymer, azapodmienok dohodnutych vtejto zmluve. BliZsia
charakteristika predmetu zakazky je Specifikovand vo vyzve na predkladanie ponuk.

Objednévatel sa zavizuje za podmienok tejto zmluvy dielo prevziat a zaplatit cenu za vykonanie
diela tak ako je to uvedené v ¢l. 6 tejto zmluvy.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prac podfa ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy
a podmienok sttaze.

Dielo zhotovené podta &. 3bodu 1.a 2. bude spifiaf vietky predpisané zékladné akostné technické
ukazovatele.

¢l a.
CAS PLNENIA

Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD), t.j. zhotovenia diela podfa €l. 3 v rozsahu
bodu 1.je:

a) Lehota zaatia realizacie: do 15 dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitefom na zéklade ¢l. 8
bod 3.1 tejto zmluvy a dorucenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska“, ktord bude zhotovitefovi
zaslana objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol.

b) Termin ukonéenia a odovzdania stavby: najneskér do 31.12.2026

Ak zhotovitefl pripravi dielo alebo jeho dohodnut ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednévatel toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objedndvatefa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndvatefa s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavézku.



4. Objednévatel sa zavdzuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.
5. Predizenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatefom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha préc dodatoéne vyZiadanych
objednavatefom
b) ak objednévatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu
stavby,
c) nastand obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdranie, chyby alebo prekazky budd spésobené objednavatefom
e) zvldétne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpovedd
f) v pripade Zivelnych pohrém

Predi¥enie lehoty vystavby diela ur& objednéavatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku
kzmluve, predlofenym zhotovitefom najneskér 30 dni pred pdvodnym zmluvnym terminom
ukoncenia.

¢l. 5.
CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmiuvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsichzmiena doplnkov
a je doloZend kalkulaciou - rozpo&tom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmiuve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 3 941,32 EUR, slovom: tritisic devatstostyridsatjeden EUR, 32 centov
DPH: 906,50 EUR, slovom: devitstoSest EUR, 50 centov
Cena s DPH: 4 847,82 EUR, slovom: $tyritisicosemstostyridsatsedem EUR, 82 centov

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Udribu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefa.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na ziklade potvrdeného sdpisu vykonanych prac.

4.1 Supis skutotne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnoZstvo skutoéne vykonanej prace.

5. Cena diela mdZe byt upravena v pripade naviac prac poZadovanych objednévatefom vylune vo
forme dodatku k tejto ZoD v stlade so zdkonom. Podkladom bude vzdjomne odsuhlaseny dopinok
k rozpottu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskdr 1 tyzdefi pred realizaciou prac. Ocenenie naviac
prac a doddvok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto dielo v cenovej arovni dohodnutej
v &. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v stlade s
platnym zdkonom o VO max. do vy$ky 10% z celkovej ceny diela.

¢l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednévatel zavizuje zaplatit na zaklade faktiry, ktoru zhotovitef
vystavi, a to nasledovne:



a) Dohodnuti cenu za zhotovenie diela v sume 4 847,82 eur, uhradi objednavatef na zéklade
faktary, ktort zhotovitel vystavi a odosle objedndvatelovi samostatne za realizéciu po splneni
tychto podmienok:

1.1. Prace bud fakturované do 5 dni na zaklade objednavatefom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.

1.2.Overenie vykonanych prac vykona objednévatel do 5 pracovnych dni od predloZenia stpisu
skutocne zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitefovi
na prepracovanie.

1.3.Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela na zéklade vzédjomne potvrdeného stpisu
vykonanych préc a Ciastkového preberacieho protokolu.

2. Zmeny vo vymerach:

2.1. Vietky zmeny, doplinky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsthlaseni objednavatefom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sulade so zakonom.

2.2. Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitand cena,
t.j. pri poutiti rovnakych réZii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

2.3. Zhotovitel nemé narok na dodatoéni platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri
v&asnom upozorneni objedndvatefom, na nedostatky na strane zhotovitefa.

3. Jednotlivé faktury budi obsahovat vietky néleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a novd lehota splatnosti za¢ne plynat dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

5. Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej doruc¢enia objednévatefovi.

¢l.7.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, vetkych jej priloh a Ze pocas zéru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednéavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.



Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zdkonom NR SR &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zatina plynut zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednavatefom.

4.1 Oznémenie vad musi byt podané len pisomne a v zdruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznaéenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, 7 potas zarucnej doby ma objednavatef pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a oprdvnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia opravnenej pisomnej reklamécie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom
technicky moznom &ase. Ak sa nedohodne termin odstrénenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamécie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat précu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu,
ktoru najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mofe zhotovitefovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkolvek prac (€asti diela) u ktorych predpoklada, Ze méZu byt vadné.

Neodstrénené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel mdZ%e po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MobZe tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takdto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel
mbze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednévatel je povinny informovat
zhotovitefa min 3 kalenddrne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady
tretej strane. Naklady stvisiace s odstranenim vady budd vyGétované zhotovitefovi, ktory ich
uhradi do 14 dni od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, e vada je neopravitelnd, zavizuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoZnosti vadnu &ast plnenia.

¢l s.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

2. Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znienie alebo poSkodenie fyzického

3.

majetku objednévatela a majetku stkromnych osob, zranenie 0s6b a usmrtenie, ku ktorym dojde
pocas realizicie prac, alebo ako désledok vykondvania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimognych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné
zna&enie komunikacii, vyjadrenie a splnenie pofiadaviek dopravného indpektoratu k realizacii
stavby.

Odovzdanie staveniska



31

3.2

33

34

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednévatela a zacat realizaciu diela najneskor
do 15 dni odo dia dorudenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska®, ktord bude zhotovitefovi zaslana
objednavatefom

Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitefovi pristup
na stavenisko.

Pristup na stavenisko - zhotovitef je povinny umoznit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objednavatefa, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykondvaji resp. maju vykondvat préce v sdlade so ZoD.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje ndklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku, ako aj Eistotu pouZivanych obecnych
komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zarovefi zodpoveda za primeranu
istotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na viastné nadklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpefuje zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, tdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
st sGéastou zmluvnej ceny podfa €l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kon3trukcii,
montaZneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné ¢istenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Preru3enie a zastavenie prac

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednédvatefa na skutoénosti,
ktoré budi mat za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokralovanie v pracach by spdsobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpe&nost pri praci,
¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokragovanie v pracach by sposobilo v dalSom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpe&nost pri praci.

Obidve zmluvné strany mdZu poZiadat o prerusenie a zastavenie préc, aviak v plnom rozsahu
zodpovedaju za $kody tymto sposobené.

Pri zastavenf alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Gpravy alebo opatrenia,
aby pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimélneho
rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny
boli prace zastavené alebo preru3ené.

Kvalita stavebnych préc



10.

11.

12.

7.1 Vietky stavebné prace musia byt vykonané podra platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su stuéastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objedndvatefom) platnych v Case vykonavania diela,
pri dodrZani predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci. Vietky pripadné zmeny, vo
vy&sie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplyni napr. z novelizacie noriem
resp. inych poziadaviek na kvalitu polas realizacie diela, budd odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materidlov.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebny dennik
b) finanéné oduttovanie stavby k terminu preberacieho konania (kone¢na faktra)

8.2 Ked zhotovitel dokongi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby maohlo sliZit svojmu
t¢elu, objednévatel so zhotovitefom spiSu protokol o preberani prac.

Bezpe&nost pri praci a ochrana Zivotného prostredia — zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpe&nost vietkych vykonadvanych préc na stavenisku pocas celej doby
realizdcie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom

b) sa zavazuje, 7e bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat $koddm a Grazom os6b alebo verejného i iného vlastnictva
v dosledku znigenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajdcich ako désledok jeho metdd prace.

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

- zodpoveda za zabezpefenie bezpetnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podfa Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpegnost vietkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrfiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto oséb

- je povinny zabezpetit zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci
oznatenie a zabezpedenie staveniska tak, aby nedo3lo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich oséb. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spésobend $kodu.

Objednavatel zabezpeéi vietky rozhodnutia orgédnov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zékona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny
zékon) v zneni neskordich predpisov a vyhlagkou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona, od dfia zaCatia prc aZ do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachéadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v def, kedy boli préce vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
12.1 Vdenniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dfia); - Gidaje o po&asi, maximdlna a minimalna teplota; - ddaje
o pracovnej dobe, jej zatiatok a koniec, smennost; - pracovnicia ich pocty; - mechanizmy;
- tasovy postup prac na stavbe.

12.2 Ostatné udaje, napr.:



poZiadavky zhotovitela na objedndvatela anaopak, preruSenie stavebnych prac
s oddvodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skuskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej dokumentacie,
zapisy o dohodach zhotovitela sobjednavatefom a projektantom, poZiadavky
objednavatela na odstranenie vad v priebehu vykondvania diela, $kody na stavbe, zoznam
priloh a dokladov stavebného dennika.

12.3 Zhotovitel denne robi zapisy ku konci kazdého mesiaca do stavebného dennika a mesacne
zasle resp. odovzda kopie objedndvatelovi, na zdklade ktorych budu vystavené faktlry na
mesacnej baze.

12.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré majl pravo robit v fiom zépisy alebo kontroly.

12.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednédvatefa a projektanta mézu do stavebného dennika
vykondvat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Stdtnej spravy.

12.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmiuve v stlade so zédkonom.

13. Ukonéenie prac

13.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatefovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

13.2 Objednavatel na zdklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

13.3 Objednéavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou. Nedorobkom sa rozumie
nedokondena praca proti zmluve.

¢l. 9.
ZMLUVNE POKUTY A UROKY

1. V pripade, Ze z dévodu nedodrZania terminu vykonania diela zo strany zhotovitefa, alebo z dévodu
nesplnenia zavdzku zhotovitefa zaplati zhotovitel objednavatefovi zmiuvni pokutu vo vyske 0,05
% z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy a to za kaZdy aj zacaty defi o ktory je v omeskani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmiuvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

2. Objednéavatel zaplati zhotovitelovi (rok z ome$kania za kazdy aj zacaty defi o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Ghradou faktiry 0,05 % z dlinej Ciastky.
¢l. 10.

VYSSIA MOC

1. Pre Géely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdZu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy3$3ej maoci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy$§iu moc, poZiada druhd stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu



k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc,
prévo odsttpit od zmluvy. U&inky odstdpenia nastant dfiom dorucenia oznamenia.
¢l 11.

SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

1. Zhotovite! zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatef v
dohodnutych terminoch: odovzdd stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v stlade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

2. Spolupraca zhotovitela s objedndvatefom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objednavatefa sa oznatuje odovzdanie staveniska, priebeiné platenie
ceny za dielo, prevzatie diela a dodrZanie &l. 6. a Cl. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objedndvatefa so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zédznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dal$imi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyZaduje sa viak pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo diia prevzatia staveniska do terminu zdpisnicného
prevzatia stavby objednavatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budd zapisovat vsetky
skuto&nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednévatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuthlasi s obsahom zapisu v
stavebnom denniku, zapie to do troch pracovnych dni s uvedenim ddvodov. Inak sa
predpokladd, Ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a objedndvatefa sd obidve zmluvné strany
povinné vykonat zépisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

¢l 12.
OSTATNE USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupdsobenie objednavatefa sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednévatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo ich nepouZije pre iné G&ely, neZ pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informdcie, ktoré si beine
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrdni zodpovedajdcim spésobom.

2 Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej drovni. Zavazuje sa dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy (Stavebny zakon a
s nfm stvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto
zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, pokynmi



objednavatela, zdpismi adohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatefa na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. Ak tito
povinnost zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemoinost dokoncenia diela, pokial
objednavatel na pouZiti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:

a) spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomoécok, materidlov a
pracovnikov vo vztahu k vy$sie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny taki vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objedndvatela, i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie.

2.5 Podas vykondvania prac na diele zhotovitefom, md tento prdvo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednévatel zaéne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objednévatel zodpoveda za vietky Skody spdsobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizdcii, ktoré pocas
vystavby spbsobi.

2.7 Ak v priebehu vykondavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela.
Na zdklade tohto upozornenia objednéavatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich
odstranenie a ur¢i dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote
do 10 kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predi?i sa doba
vystavby o ¢as, ktory je v omeskani.

2.8 Objednavatel ma pravo doZadovat sa voci zhotovitefovi, aby odstrénil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Uhrada 3kéd a nakladov
Pri uplatfiovani a Ghrade $k6d a nakladov sa zmluvné strany bud riadit ustanoveniami § 373 aZ
§ 386 Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitef mdZe s dovolenim objednévatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento sthlas nezbavuje zhotovitefa povinnosti a
zodpovednosti stanovenejv ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitefovi akékolvek zmeny tovaroy, kvality a mnoZstiev
prac, ktoré povaZuje podfa svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovite!l je povinny na zéklade poZiadania objednavatefa:
a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objedndvatel ur¢i nevykonavat,
¢) zmenit druh alebo kvalitu préc,



d) zmenit vy$ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

e) vykonat dodato&né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit postup vykonavania préc,

Tieto zmeny nebudd dévodom k odstipeniu od ZoD a budli ocenené v cenovej trovni a
spdsobom uvedenym v prilohe &. 1.

5.3 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objedndvatefa.

5.4 Objedndvatel moie kedykolvek opravit alebo zmenif zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych préc, pokial tieto zhotovitel nevykonava v silade so ZoD.

Plnenie povinnosti

6.1. Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov statnej
spravy vydanych pred zalatim a pocas realizacie stavby.

6.2. V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednévatel pripadné sankcie
uplatriovat u zhotovitefla.

6.3. Po ukonéeni kaidej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a drazom.

6.4. Polas realizicie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpetif ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Odstupenie od zmluvy

7.1 Objednavatel alebo zhotovitef méiu odstipit od zmluvy ak je druha strana priinou
podstatného porusenia zmluvy o znacne obmedzi GZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

7.2 Odstlpenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked' oprdvnend strana poskytla druhej
strane primerant lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

7.3 Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 - § 351 Obchodného zakonnika.
7.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri porudeni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

8.1 Zmluvné strany ozna&uji porudenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednévatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavézku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, éoho désledkom bude u zhotovitefa zmarenie vystavby, resp. podstatné
staZenie realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realiziciou diela podfa odsuhlaseného terminu viac ako 1
mesiac a spdsobi si ho vlastnou vinou,

c¢) zhotovitel nespini zmluvny zavéazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednévatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokon&ent a riadne ponutknutt dodévku zhotovitefa, alebo neurobi ani opatrenia
nasvedtujlce ochote objednévatela doddvku prevziat,



9.

e) ak bude na objednavatefa alebo zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo bude zacata
jeho likviddcia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.
8.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy
odstupit podla § 345 a & 564 Obchodného zakonnika.

8.3 Ostatné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduju zmluvné strany ako
nepodstatné sopravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podfa § 346 odst. 1
Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitefa, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materialov (do doby odstipenia
od zmluvy) a méd ndrok na Ghradu 3kod z titulu akéhokofvek omeskania vyplyvajiceho z
porudenia zmluvy.

9.2 Ak celkovd Ciastka, na ktord md objednavatel ndrok prevysuje platby prislichajice
zhotovitefovi, rozdiel musi byt povaZovany za pohfadédvku objednavatela voci zhotovitelovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel
vyCisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednévatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpodita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal aZ do dia vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,

1.

uskutotnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluZzbami kedykolvek pocas platnosti a
acinnosti Zmluvy o poskytnutie prispevku v rdmci programu, a to oprdvnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnd sicinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgény (Urad viddneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Orgéan zabezpetuijlci ochranu finanénych zdujmov EU;

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendch a) aZ f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.”

¢l. 13.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost a Ginnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.



2. Tato zmluva je v zmysle §5a zdkona ¢. 211/2000Z. z. 0 slobodnom pristupe k informacidm a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktora sa zverejiiuje v Centrdlnom registri zmluv.

3. Menit alebo doplifiat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zrudenia zavazku
vyplyvajlceho z tejto zmluvy jedna zo strdn poZiada o rozhodnutie sud.

5. Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

6. Zmluvné strany sthlasia so spractvanim osobnych udajov uvedenych v zmluve za podmienok
zakona & 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Odajov.

2. Utastnici zmluvného vztahu sa obozndmili s jej obsahom pregitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho

ju podpisuju.
8. Neoddelitefnou siastou tejto zmluvy su prilohy:
& 1 Podrobny rozpoet v pisomnej podobe (predkladé Uspedny uchddza v Case podpisu

zmluvy)
& 2 Zoznam subdoddvatefov (predklada dspe3ny uchadzac v ase podpisu zmluvy)

9. Tito zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.

v Ciernom Brode dria Ql‘\%\&\x v Ciernom Brode, dria \\Q)\Q’\’\
Zhotovitel : Objednavatel:
a V4
Obec Cierny Brod

Ing. Tomas$ Pulen
AQUAMONT spol. s r. 0. konatel spolo¢nosti RNDr.,Ing Roland Kubik, starosta obce






