CIERNY BROD -~

Obec Cierny Brod
e 925 08 Cierny Brod
tel. /fax: 031/7848191, e-mail: obecciernybrod@stonline.sk

Vyzva na predloZenie ponuky

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon”)

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov: Obec Cierny Brod

Sidlo: Obecny trad, 925 08 Cierny Brod
Kontaktnd osoba: Ing. Pavel Nagy — starosta obce
ICO: 00305880

DIC: 2021153519

Telefdn: 031/7848191

Elektronicka posta: obecciernybrod@stonline.sk
Internetova adresa: www.ciernybrod.sk
(dalej len ,,verejny obstardvatel”)

2. Druh zakazky: Prace
3. Nazov zakazky: Autobusova zastavka objekt A - pred Mostovou (zastavka ZS)
4. Opis zakazky:

V rdmci zdkazky budu vykonané bezné stavebné prace na objekte autobusovej zastavky v obci Cierny
Brod - pred Mostovou (zastavka ZS). MnoZstvd a minimalne technické parametre su uvedené v
prilohe €. 1 tejto vyzvy.

5. Predpokladana hodnota zakazky: 11 928,84 Eur bez DPH

6. Miesto uskutocniovania stavebnych prac:
Obec Cierny Brod

7. Obhliadka miesta predmetu obstardvania:
Zaujemcom sa odporuca vykonat obhliadku miesta zakazky, aby si sami overili a ziskali potrebné
informdacie nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky suvisiace pozadovanymi pracami, ktoré maju
byt uskutocnené na zdklade S3pecifickych a pre dany pripad jedineénych poziadaviek verejného
obstaravatela. Vydavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zakazky idd na tarchu zaujemcu. Termin
obhliadky mézete dohodnut kontaktnou osobou v bode 1. tejto vyzvy.

8. Rozdelenie predmetu obstaravania na casti: nie

9. Moiznost predloZenia variantnych rieeni:
Uchadzacom sa neumozniuje predlozit variantné rieSenie vo vztahu k pozadovanému rieseniu. Ak sucastou
ponuky bude aj variantné rieSenie, nebude takéto variantné rieSenie brané do Uvahy.

10. Lehota realizacie zakazky:
Max. 30 dni po uzavreti zmluvy

11. Platobné podmienky/fakturacia:
Uhrada za stavebné prace bude realizovand formou bezhotovostného platobného styku. Verejny
obstaravatel neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objedndvatefom uhradena
po ukonceni a odovzdani predmetu zakazky v sume skutocne prevedenych prac, do vysky ponukovej ceny.
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12. Pokyny k predloZeniu ponuky:
PredloZzend ponuka musi obsahovat:
a) cenovu ponuku na predmet obstaravania podla vykazu vymer (Priloha)
b) fotokdpiu dokladu o opravneni uskutoériovat pozadované préce (aj internetovy vypis)

13. Ponukova cena

Cena za zakazku musi byt stanovenad podla zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢.18/1996 Z. z. o cenach.

Navrhovana zmluvna cena musi byt maximalna a nezmenitelna musi obsahovat vietky naklady potrebné na
realizaciu zakazky, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky za odvoz a likvidaciu vybuaranych hmot, naklady na Upravu, rekultivaciu, ostatné prace spojené s
uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu. Verejny obstaravatel vylic¢i moznost podpisania dodatku
k zmluve z dévodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materialu, navrhnutej technologie
alebo nezaradenia niektorych dodavok a prac do cenovej ponuky.

14. Lehota na predkladanie ponuk: 9.11.2016, 12:00 hod.

Adresa, na ktoru sa maju ponuky doruéit

- adresa uvedend v bode 1 tejto vyzvy
Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku v uzatvorenej obalke s ndzvom:

»Cenova ponuka — Autobusova zastavka objekt A“- Neotvarat !

15. Vyhodnotenie ponuk:
Vysledok vyhodnotenia ponuk bude pisomne (elektronickou postou) oznamené uchadzacom.

16. Kritéria na hodnotenie ponuk:
Kritériom na vyhodnotenie ponuk je cena spolu za cely predmet zdkazky. Uspe$nou ponukou sa stane

cvve

vyzvy - Opis predmetu obstaravania.

17. Podmienky tykajtice sa zmluvy
Vysledkom verejného obstaravania bude Zmluva o dielo uzavretd podla Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zmluvu predlozi len Uspesny uchadzac.

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponuk: 31.12.2016

19. Ostatné pokyny a usmernenia:

Podla § 170 ods. 8 zdkona namietky nie je mozné podat pri postupe podla § 117 zadkona.

V Ciernom Brode, 2.11.2016

Ing. Pavel Nagy

starosta obce
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Priloha ¢. 1

Projekt stavby a vykaz - vymer je v prilohe vyzvy podla niZsieho znazornenia:
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Mazov
ﬁ 100 Staticky posudok.pdf

@ﬂﬂ Technicka sprava.pdf

% @Ul sirsie vztahy.pdf
02 A situscia.pdf

03 &_padorys.pdf

04 A_rez.pdf

05 A_zaklady.pdf

06 A_krov.pdf

07 &_pohladyl pdf

08 A_pohlady2.pdf

Obec Cierny Brod
925 08 Cierny Brod
tel /fax: 031/7848191, e-mail: obecciernybrod@stonline. sk

Prilohy

Vyzva na predloZenie ponuky

Zékazka s nizkou hednotou podla § 117 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektonjch zédkonov v zneni neskoréich predpisov (dalej len ,zdkon")

= Vykaz vymerxisx 1. Identifikdcia verejného ob
Nazov: Obec Cierny Brod
sidlo: Obecny drad, 925 08 Cierny Brod
Kontaktna osoba:  Ing. Pavel Nagy — starosta obce
1€0: 00305880
DIg: 2021153519
Telefdn: 031/7848191

Elektronicka po3ta: obecciernybrod@stonline.sk
Internetova adresa: www.ciernybrod.sk
(dalej len . vereiny obstardvatel”)

2. Druh zékazky: Price
3. Nézov zakazky: Autobusovi zastivka objekt A - pred Mostovou (zastivka Z5)
4. Opis zékazky:

V rdmci zakazky budi vykonané beiné stavebné préce na objekte autobusovej zastavky v obci Cierny
Brod - pred Mostovou (zastavka Z5). MnoZstvd a minimélne technické parametre si uvedené v
prilohe €. 1 tejto wyzvy.

[l 5. Predpokladana hodnota zakazky: 11 928,84 Eur bez DPH

V pripade Ze technické poZziadavky sa odvolavaju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné

oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, verejny obstaravatel prijme aj ponuku s
ekvivalentnym rieSenim.
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ING. MARIA BALAZSY, AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER 2819%A*3-1

945 01 Komdarno, Jazerna ul. ¢.4/5, tel.: 0908/597575

STATICKY POSUDOK

Ndazov stavby: Autobusova zastavka — objekt ,A“
Miesto stavby: Cierny Brod
Investor: Obec Cierny Brod

Datum: 08/2015






1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Autobusova zastavka — objekt ,,A*
Miesto stavby: Cierny Brod
Investor: Obec Cierny Brod, Obecny trad Cierny Brod, 925 08

Zodp. projektant: Ing. Maria Balazsy, Jazerna €. 4/5, 945 01 Komarno

2. Uvob

Predmetom statického posudku je novostavba autobusovej zastavky v katastralnom
tizemi obce Cierny Brod. Uéelom je posudenie mechanickej odolnosti a stability v zmysle §
43d, ods.1, pism. a, Zakona ¢.50/1976Zb. v zneni neskorSich predpisov a spol'ahlivosti (t. j
bezpecnosti, pouzitel'nosti a trvanlivosti) navrhnutej stavby.

Ako podklad pre staticky posudok bola pouzita:

e dokumentacia stavby ,, Autobusova zastdvka — objekt ,,A““, zodp. projektant: Ing.
Arch. Gellért Ostrozansky, 925 08 Cierny Brod ¢. 213

e konzultacie s projektantom

e technické materialy a prospekty dodavatel'ov stavebnych vyrobkov

e prislusné stavebné normy, stivisiace vyhlasky a pravne predpisy.

3. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE OBJEKTU

Navrhnutd autobusova zastdvka je samostatne stojaca, jednoducha prizemnd budova,
so Sikmou strechou. Objekt je obdiZnikového pddorysného tvaru, rozmerov 5,0 x 3,05 m.
Konstrukéna vyska prizemia je 2,50 m, maximalna vySka hrebena strechy je na kote +3,875 m
od trovne podlahy dané kotou +0,00. Uroven upraveného terénu £0,00. Konstrukéne sa jedna
o pozdizny nosny systém. Zaklady st monolitické Zb-ové pasy. Zvisly nosny systém budovy
tvoria murované steny z porobeténového systému YTONG. Budova je navrhnuta bez stropnej
konstrukcie. Objekt pri ulozeni nosnej konstrukcie krovu je priestorovo stuzeny monolitickym
zelezobetonovym vencom. Objekt je zastreseny jednoduchou sedlovou strechou s vikierom.
Nosnu konStrukciu strechy tvori usporny vdznicovy krov. StreSny plast je z keramickych
Skridiel. Cely objekt tvori jeden samostatny dilataény celok.

4. POSUDENIE NOSNYCH KONSTRUKCII

Staticky vypocet je spracovany na zéklade analyzy pdsobenia prvkov nosnej
konstrukcie, ktorych rozmiestnenie a rozmery st predurCené architektonicko-stavebnym
rieSenim. Pri navrhoch, samotnych vypoctoch a postdeniach nosnych prvkov sa postupovalo
podla tedrie medznych stavov. Vypocet jednotlivych prvkov a staticky posudok ako celok
vychadzali z prislusnych normovych ustanoveni, predovSetkym subor STN EN 1990 "Zasady
navrhovania konstrukcii”, sibor STN EN 1991 "Zatazenia konstrukcii", sibor STN EN 1992
"Navrhovanie betonovych konstrukcii", subor STN EN 1995 "Navrhovanie drevenych
konstrukcii®, sibor STN EN 1996 "Navrhovanie murovanych konstrukcii", sibor STN EN
1997 ,Navrhovanie geotechnickych konstrukcii® atd’. Pri vypoctoch sa klimatické zatazenie
snehom pre 1. zénu, nadmorskéd vySka 118 m, zakladna rychlost’ vetra vpo = 26 m/s, terén
kategorie III.





Zakladové konStrukcie

IG prieskum staveniska nebol realizovany. Navrhnuta budova z hl'adiska zakladania je
nenaro¢na. Pre zalozenie sme predpokladali, Ze sa jedna o jednoduché zakladové pomery,
zemina v urovni zakladov je vhodna na zakladanie, max. hladina podzemnej vody je min. 1,0
m pod spodnou uroviiou zakladov, podzemné voda nevykazuje agresivne u€inky na betonové
kons$trukcie, min. tnosnost’ zékladovej pddy v zékladovej Skare pri zohladneni vSetkych
priaznivych aj nepriaznivych ¢initel'ov je Rac = 100 kPa. Po prevedeni vykopovych prac treba
pozvat’ zodpovedného geoldga na prevzatie zdkladovej Skary. V pripade zistenia zavazného
nesuladu geologického profilu uvazovanymi predpokladmi, pocas vykopovych prac bude
potrebné zavolat’ zodpovedného statika, aby dal zistené skutocnosti do suladu s projektovou
dokumentéciou, pripadne vykonal apravy v projekte.

Zaklady su navrhnuté vo forme monolitickych zZb-ovych pasov. Zakladova skara je
predbezne uréena na urovni -0,90 m.. Po zagati vykopovych prac sa hibka zaloZenia upresni
podla hrubky ornice min. 10 cm v Unosnej vrstve, pricom musi byt dodrzand nezamrzna
hibka zaloZenia (t. j. min. 800 mm pod upravenym terénom). Sirka zakladov nosnych stien je
v zavislosti od intenzity prendsaného zat'azenia do zékladovej Skary jednotne 450 mm.
Vystuz zakladovych pasov tvoria pozdiZzne praty 3+3 ¢ R12 (horna + dolna vystuz) zviazané
dvojstriznymi strmienkami ¢ R6 po 300 mm. Podlahova doska hribky 130 mm je celoploSne
vystuzena zvaranou sietou Kari 6,00/150 x 6,00/150. Hlavnu tahovu vystuz zakladovych
pasov je potrebné dosledne stykovat presahom najmene; 600 mm, presahy vystriedat'.
Délezité je dokladné previazanie vystuZe najmid v rohoch prilozkami tvaru ,.L“, dizkou
jednotlivych ramien 600 + 600 mm. Pod vlastny zb-ovy zaklad sa ulozi konstrukény beton a
zhutnené Strkopieskové 16zko (Ip = 0,8) hr. 100 mm. Zaklady sa vyhotovia namieste z betonu
C20/25 (B25). Pouzitd ocel je 10 505 (R). Minimalne krytie vystuze je 50 mm.

Vertikalne nosné konStrukcie

Obvodové nosné steny hrubky 200 arohové piliere prierezu 250 x 250 mm sa
navrhnuté z presnych tvarnic z autokldvového porobetonu YTONG®. Prvy rad tvéarnic
nosného muru ukladdme na vépenno-cementovil maltu v hribke 20 mm (jej hrubka sa moze
menit’ v zavislosti od nerovnosti zékladu). Dalsie vrstvy murujeme na tenkovrstvovi maltu
YTONG® v hrubke 1 az 3 mm. Prva vrstva muriva nad zékladovou konstrukciou musi byt
chranena dostatocnou vodorovnou izolaciou proti vzlinajicej vlhkosti. Soklové murivo do
vysky min. 300 mm nad Urovilou upraveného terénu je potrebné chranit’ zvislou
hydroizolaciou pod omietkou. Lozna Skara sa pri murovani musi vyplnit' maltou v celej
ploche. Stycné Skéry tvarnic s profilovanim celnych ploch s dvojitym perom a drazkou
a uchopnymi kapsami sa spajaju nasucho. Previazanie tvarnic v nasledujucich riadkoch
muriva musi byt asponn 100 mm. Aby sa prediSlo poskodeniam v rohoch otvorov, v
predposlednej vrstve tvarnic pri otvoroch Sirky 1,80 m odporti¢ame pod parapetom umiestnit’
vystuz ¢ R6 do vopred pripravenej drazky tak, aby vystuz presahovala min. 500 mm buduce
ostenie.

Horizontalne nosné konStrukcie

Autobusova zastavka je navrhnuta bez stropnej konstrukcie. Pri ulozeni nosnej
konstrukcie krovu je cely objekt opatreny monolitickym Zb-ovym vencom. Vystuz vencov
tvoria pozdiZne praty 4 ¢ R12 a strmene ¢ R6 po 200 mm. Pozdiznu vystuz vencov treba





previazat obdobne, ako uzdkladov. Nad okennymi advernymi otvormi su navrhnuté
typizované preklady YTONG U-profil, alternativne monolitické Zb-ové preklady. Krytie
vystuze vencov a prekladov je uréené pre ndvrhovii hodnotu Zivotnosti konstrukcie 50 rokov,
t. j. pre konStrukénu triedu S4. Pre zabezpeCenie trvanlivosti zabudovanej konStrukcie
predpokladdme suché prostredie XC1. Krytie strmetiov musi byt aspoit 25 mm, krytie
pozdiznej vystuze je 35 mm. Pouzity betén C20/25 (B25), pouzita ocel’ 10 505 (R).

Kons$Strukcia krovu

Objekt autobusovej zastavky je zastreSeny jednoduchou sedlovou strechou s vikierom,
so sklonom strechy 37°. Nosnu konstrukciu strechy tvori isporna viznicova sustava krovu.
Krokvy 80/140 mm su ulozené kolmo na odkvap v smere najvacsieho spadu stresnej roviny.
Kladu sa na max. osovu vzdialenost’ 1,0 m. Podpery krokiev tvoria pomurnice a vrcholova
vdznica. Pomurnice 120/120 mm st kotvené do zelezobetonového venca pomocou ocelovych
kotiev M 16 po 1,50 m. Vrcholové védznice st navrhnuté z dreveného profilu 150/180 mm.
Viznice su podopreté vo vzdialenosti 4,60 m priecnymi obvodovymi stenami. Véznice osadit’
na pevny betonovy podklad. V kazdej védzbe je krov v prienom smere vystuzeny klieStinami
2 x 50/150 mm. PozdiZne stuZenie je docielené pasikmi 120/120 mm, ktoré su spojené na
Sikmy Cap pod uhlom 45° viznicou. Pasiky sucasne vyl'ah¢uju véznicu.

Drevend nosna konStrukcia krovu je navrhnutd z hranené¢ho reziva — drevo tr. I.
Drevené konstrukcie po montdzi a pred zakrytim treba opatrit’ protipoZiarnym naterom a
ochrannym naterom pred drevokazom a hnilobam. Prvky v styku s murivom musia byt’ natreté
gumoasfaltom a obalené polyetylénovou foliou. Drevené konStrukcie v exteriéri musia byt
impregnované 2x napustacou fermezou a koneCnym povrchovym naterom. StreSny plast
tvoria keramické skridly.

5. ZAVER STATICKEHO POSUDENIA

Vykonali sme posudenie hlavnych nosnych konstrukcii navrhnutého objektu. Podl'a
statického vypoctu a celkovej analyzy nosnych konstrukcii moézeme konstatovat’, ze koncepcia
navrhnutého konstruk¢éného rieSenia po odbornej stranke je vyhovujica, projektovana
stavba spiiia poZzadované kritéria bezpeénosti vyplyvajice z prislusnych noriem STN EN.
Pocas realizacie stavby je bezpodmiene¢ne nutné dodrziavat vSetky platné normy
a technologické predpisy stvisiace so stavebnymi pracami vyplyvajlicimi z projektovej
dokumentécie. TaktieZ je nevyhnutné dodrziavat' aj vSetky platné bezpecnostné smernice,
predpisy a vyhlasky. Akékol'vek zmeny dotykajice sa nosnych konstrukcii je nutné vopred
konzultovat’ so statikom.

Staticky posudok je vyhotoveny pre Ucely stavebného konania. Projekt pre stavebné
povolenie nenahradza projekt pre realizaciu stavby.

V Komarne, 08. 2015 vypracovala: Ing. Maria Balazsy
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Ing.arch. Gellért Ostrozansky

AUTOBUSOVA ZASTAVKA - CIERNY BROD

Projekt na stavebné povolenie

Projektant: Ing.arch. Gellért Ostrozansky
Cierny Brod 213, tel. 0908 157519, www.ostrozansky.sk

Investor: Obec Cierny Brod, Cierny Brod 92508
Miesto stavby: Objekt A - pred Mostovou (zastavka ZS)

Datum: september 2015
Stupen: SP - Projekt na stavebné povolenie





AUTOBUSOVA ZASTAVKA - CIERNY BROD

Projekt na stavebné povolenie

SUHRNNA SPRIEVODNA SPRAVA

Projektant: Ing.arch. Gellért Ostrozansky
Cierny Brod 213, tel. 0908 157519, www.ostrozansky.sk
Staticky pos.:  Ing. Maria Balazsy
Investor: Obec Cierny Brod, Cierny Brod 92508
Miesto stavby: Objekt A - pred Mostovou (zastavka ZS)
Objekt B - v centre obce (pred OU)
Objekt C - pri kriZi

Datum: september 2015
Stupen: SP - Projekt na stavebné povolenie
0. Obsah projektovej dokumentacie:

1. Sirgie vztahy

Objekt A

2. Situacia (osadenie objektu)

3. Pédorys prizemia

4. PrieCny rez A-A

5. Zaklady

6. P&dorys krovu

7. Pohlad predny a boc¢ny sprava
8. Pohlad zadny a bocny zlava



http://www.ostrozansky.sk



1. Obsah projektu a zakladné Udaje:

Projektova dokumentdcia je vypracovana na urovni projektovej dokumentacie na stavebné povolenie a riesi
navrh Autobusovej zastévky v Ciernom Brode (okres Galanta).
V rémci dokumentacie je rieSeny nasledovny objekt:

Objekt A - pred Mostovou (zastévka Z5)

Objekt A je murovana stavba so 7B z&kladovymi pasmi a sedlovou $ikmou strechou.

Objekt je osadeny v intravilane obce - Cierny Brod - vedla hlavnej dopravnej komunikacie. Investorom a
prevadzkovatelom stavby bude obec Cierny Brod. Hlavnym Gcelom stavby Autobusove] zastavky je
vytvorit lepSie a pohodIné cakanie na autobus pre obyvatelov dediny a navstevnikov.

2. Architektonické a technické rieSenie

Navrhnuta autobusovéa zastavka je samostatne stojaca, jednoducha prizemna budova, so Sikmou strechou.
Objekt A je obdlZnikového podorysného tvaru, rozmerov 5,0 x 3,05 m. Konstrukénd vyika prizemia je 2,50 m,
maximalna vyska hreberia strechy je na kéte +3,875 m od Grovne podlahy dané kétou +0,00. Urover
upraveného terénu +0,00. Konstrukéne sa jednd o pozdizny nosny systém. Zaklady st monolitické Zb-ové
pasy. Zvisly nosny systém budovy tvoria murované steny z poérobeténového systému YTONG. Budova je
navrhnuta bez stropnej konstrukcie. Objekt pri uloZzeni nosnej konstrukcie krovu je priestorovo stuzeny
monolitickym Zelezobetdnovym vencom. Objekt je zastreSeny jednoduchou sedlovou strechou s vikierom.
Nosnu konStrukciu strechy tvori Usporny vaznicovy krov. Stresny plast je z keramickych Skridiel. Cely objekt
tvorf jeden samostatny dilatacny celok.

3. Zaklady

Zaklady su navrhnuté vo forme monolitickych zb-ovych pasov. Zakladova Skara je predbezne uréena na
drovni - 0,90 m.. Po zacati vwkopowych prac sa hibka zaloZenia upresnf podla hribky ornice min. 10 cm v
Unosnej vrstve, pricom musf byt dodrzan nezamrzna hibka zaloZenia (t. j. min. 800 mm pod upravenym
terénom). Sirka z&kladov nosnych stien je v zavislosti od intenzity prendsaného zatazenia do zakladovej
gkary jednotne 450 mm. Viystu? zakladowych pasov tvoria pozdiZzne prity 3+3 ¢ R12 (horné + dolnd wystu?)
zviazané dvojstriznymi strmienkami ¢ R6 po 300 mm. Podlahova doska hribky 130 mm je celoplosne
vystuzena zvaranou sietou Kari 6,00/150 x 6,00/150. Hlavnu tahovd vystuz zakladovych pasov je potrebné
dbsledne stykovat presahom najmenej 600 mm, presahy vystriedat. Dolezité je dokladné previazanie
wystuze najmé v rohoch prilozkami tvaru ,L*, diZkou jednotlivych ramien 600 + 600 mm. Pod vlastny 7b-ovy
zaklad sa ulozi konstrukény betén a zhutnené Strkopieskové 16zko (ID = 0,8) hr. 100 mm. Zaklady sa
vyhotovia namieste z beténu C20/25 (B25). Pouzita ocel je 10 505 (R). Minimalne krytie vystuze je 50 mm.

4. Vertikalne nosné konsStrukcie

Obvodové nosné steny hriabky 200 a rohové piliere prierezu 250 x 250 mm su navrhnuté z presnych tvarnic
z autoklavového poérobetéonu YTONG®. Prvy rad tvarnic nosného muru ukladame na vapenno-cementovu
maltu v hribke 20 mm (jej hrdbka sa méZe menit v zavislosti od nerovnosti zakladu). DalSie vrstvy
murujeme na tenkovrstvovl maltu YTONG® v hriubke 1 az 3 mm. Prva vrstva muriva nad zakladovou
konstrukciou musi byt chranena dostatocnou vodorovnou izolaciou proti vzlinajucej vihkosti. Soklové murivo





do vySky min. 300 mm nad droviou upraveného terénu je potrebné chranit zvislou hydroizolaciou pod
omietkou. Lozna Skara sa pri murovani musi vyplnit maltou v celej ploche. Sty¢né Skary tvarnic

s profilovanim Celnych ploch s dvojitym perom a drazkou a Uchopnymi kapsami sa spdjaju nasucho.
Previazanie tvarnic v nasledujucich riadkoch muriva musi byt asport 100 mm. Aby sa predislo poskodeniam
v rohoch otvorov, v predposlednej vrstve tvarnic pri otvoroch Sirky 1,80 m odpordcame pod parapetom
umiestnit vystuz ¢ R6 do vopred pripravenej drazky tak, aby vystuz presahovala min. 500 mm buduce
ostenie.

5. Horizontalne nosné konsStrukcie

Autobusova zastavka je navrhnuté bez stropnej konsStrukcie. Pri ulozeni nosnej konstrukcie krovu je cely
objekt opatreny monolitickym Zb-ovym vencom. Vystuz vencov tvoria pozdf#ne prity 4 ¢ R12 a strmene ¢
R6 po 200 mm. Pozdi#nu vystu? vencov treba previazat obdobne, ako u z&kladov. Nad okennymi a dvernymi
otvormi su navrhnuté typizované preklady YTONG U-profil, alternativne monolitické zb-ové preklady. Krytie
vystuze vencov a prekladov je urcené pre navrhovl hodnotu zivotnosti konstrukcie 50 rokov, t. j. pre
konstrukenu triedu S4. Pre zabezpeclenie trvanlivosti zabudovanej konstrukcie predpokladame suché
prostredie XC1. Krytie strmefiov musf byt aspori 25 mm, krytie pozdiZznej wstuze je 35 mm. Pouzity betén
C20/25 (B25), pouzitd ocel 10 505 (R).

0. Konstrukcia krovu

Objekt autobusovej zastavky je zastreSeny jednoduchou sedlovou strechou s vikierom, so sklonom strechy
37°. Nosnu konstrukciu strechy tvorf isporna vaznicova sustava krovu. Krokvy 80/140 mm su ulozené kolmo
na odkvap v smere najvacsieho spadu stresnej roviny. Kladd sa na max. osovU vzdialenost 1,0 m. Podpery
krokiev tvoria pomurnice a vrcholova vaznica. Pomurnice 120/120 mm su kotvené do zelezobeténového
venca pomocou ocelovych kotiev M 16 po 1,50 m. Vrcholové vaznice su navrhnuté z dreveného profilu
150/180 mm. Vaznice su podopreté vo vzdialenosti 4,60 m prie¢nymi obvodovymi stenami. Vaznice osadit
na pevny beténovy podklad. V kazdej vazbe je krov v priecnom smere vystuzeny klieStinami 2 x 50/150 mm.
PozdlZne stuZenie je docielené pasikmi 120/120 mm, ktoré st spojené na $ikmy ¢ap pod uhlom 45°
vaznicou. Pasiky sucasne vylahcuju vaznicu.

Drevena nosna konstrukcia krovu je navrhnuta z hraneného reziva - drevo tr. |. Drevené konstrukcie po
montazi a pred zakrytim treba opatrit protipoziarnym naterom a ochrannym naterom pred drevokazom a
hnilobam. Prvky v styku s murivom musia byt natreté gumoasfaltom a obalené polyetylénovou féliou.
Drevené konstrukcie v exteriéri musia byt impregnované 2x napustacou fermezou a konecnym povrchovym
naterom. Stresny plast tvoria keramické Skridly.

7. Priprava Uzemia pre vystavbu

Priprava staveniska bude pozostavat zo zariadenia staveniska a odstranenia odpadu. Pred zahajenim
vystavby sa blizSie urcia plochy pre skladovanie stavebného materialu. Pri vyjazde vozidiel zo stavby bude
zhotovitel stavby v plnom rozsahu respektovat podmienky obsiahnuté v Cestnom zakone ¢. 55/84 Zb. o
Cistote verejnych komunikacif, t.j. povinnost udrziavat ¢istotu pocas vystavby a vystavbu zabezpecovat bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej a peSej premavky. Na stavenisku ako i v samotnych priestoroch
planovanej stavby bude zhotovitel stavby v plnom rozsahu reSpektovat:

-zakon €. 59/82 zb. o zakladnych poZiadavkach na BOZP a hygienu prace

vSeobecne platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prac
a whlasku ¢. 484/90 zb.

-zakonnik prace a nariadenie vlady ¢. 233/88 zb.

~vyhl&sku ¢ 374/90 zb. SUBP a SBU o bezpec¢nosti prace





-:zdkon €. 96/92 zb. o starostlivosti o zdravie ludu

-zakon €. 174/68 zb. o Statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace, v zneni neskorsich
predpisov

-hlavne zdkona ¢ 256/94 zb. a zakona ¢. 42/72 zb.
-bezpelnostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach, vyhl. ¢. 51/78 zb.
-bezpelnostné predpisy vyplyvajice z STN

Na stavenisku bude pri stavebnych pracach zhotovitel stavby reSpektovat dohodu o bezpecnosti prace

a zdravia ¢. 155/81 Medzinarodnej organizacie prace ES, novelu Zakonnika prace z 20.10.1993 ako i zakon
NR SR ¢. 275/93 zb., v sUlade s whlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR. Zhotovitel bude na
stavenisku v plnom rozsahu reSpektovat zakon o poziarnej o ochrane ¢. 525/90 zb., ako i vyhlasku MV €.
446/91 zb., zakon NR SR 7 21.1.1993 a STN v danej problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822. Objekt je
pristupny po miestnej spevnenej asfaltovej komunikacii.

8. Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadenf

Stavba svojim stavebno-technickym rieSenim nenarusa zivotné prostredie. Z hladiska rieSenia problematiky
odpadového hospodarstva sa bude odpad, ktory vznikne pocas vystavby (stavebna sut a iny neskodny
odpad), likvidovat na stavebnej skladke. V ramci rieSenej stavby sa nebude vyskytovat Ziadny zdroj hluku,
ktory by nepriaznivo vplyval na pracovné prostredie a vonkajSie okolie. V rdmci stavby sa neuvazuje s
Upravou terénu ani s likvidaciou porastov. Nie je potrebné uvazovat so zabezpecenim ochrannych pasiem,
chranenych porastov a pod. Spésob likvidacie: Odstranené materialy sa priamo nalozia na dopravné
prostriedky a budu odvezené na skladku pre dany druh odpadu. Stavba bude produkovat odpad
zaradeny do kategorie 17 02 03. Odpad bude odvazany zmluvnou organizaciou v ramci technickych
sluzieb obce.

v Ciernom Brode, 25.9.2015

Ing.arch Gellért Ostrozansky
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3 obklad z licovych tehal

4 plastové okno - fix

5 drevena lavica - sedadlo

6 akrylatova fasadna omietka

7 obklad z licovych tehal

8 drevena tesarska zarubna

9 zaveterna lista - oplechovanie

10 ocelova konstrukcia lavice

11 miesto na erb obce

12 miesto pre nazov obce v dvojjaziCnom
13 akrylatova fasadna omietka

14  drevena konstrukcia strechy

15  drevené nadprazie okien

prirodna - palena Cervena
pozinkovany plech
prirodna - palena Cervena, lezata struktira s vid.Sparovanim
povrch.Uprava - félia, dreveny odtien - buk

lakované tramy 50x100mm, 6ks
biela farba, hladena 1,5mm
prirodna - palena ¢ervena,stojata struktira s vid.Sparovanim
lakovany dreveny tram 50x250mm
pozinkovany plech

ocel.profily 50x50mm

biela farba, hladena 1,5mm
lakovana - dub
(na fasade) lakované - dub

Pohlad bo¢ny sprava

Projekt na stavebné povolenie

zodpovedny projektant: Ing.arch. Gellért Ostrozansky
projektoval a vypracoval:|Ing.arch. Gellért Ostrozansky
investor:

Obec Cierny Brod
Obecny trad Cierny Brod, 92508

miesto stavby: Cierny Brod, &.p.:520/11

nazov stavby: formét: 2*A4

AUTOBUSOVA ZASTAVKA

datum: 2015.9

Objekt A

Gcel: projekt na SP

obsah vykresu:

POHLADY, predny a boény sprava 1:50 07

mierka: ¢.vykresu:

ing.arch.gellért
ostrozansky

92508 &ierny brod 213







+2.315 Z

N
N
Z
2 +2.500 ! /
+2.100

D@ = e IS ININ =2

I
I
I
I I I
71 I :
I

+0.000 Zamkova dlazba

Autobusova zastavka / Cierny Brod
Objekt A, miesto: pred Mostovou

/ A

+3.878

72370

+2.315

I

ey

+0.900

I

/amkova dlazba

e e e e s s

g/ £0.000

Pohlad bocny z lava

Materialové rieSenie

islo material farba, odtien

prirodna - palena Cervena
pozinkovany plech
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1 keramicka streSna krytina

2 odtokova rura a podokapovy zlab
3 obklad z licovych tehal

4 plastové okno - fix

5 lakované tramy 50x100mm, 6ks
6 biela farba, hladena 1,5mm

7

8

drevena lavica - sedadlo
akrylatova fasadna omietka
obklad z licovych tehal
drevena tesarska zarubna
zaveterna lista - oplechovanie
10  ocelova konstrukcia lavice

11 miesto na erb obce

12 miesto pre nazov obce v dvojjaziCnom prevedeni

13 akrylatova fasadna omietka biela farba, hladena 1,5mm
14  drevena konstrukcia strechy lakovana - dub

15  drevené nadprazie okien (na fasade) lakované - dub

lakovany dreveny tram 50x250mm
pozinkovany plech
ocel.profily 50x50mm

©

prirodna - palena Cervena, lezata struktira s vid.Sparovanim
povrch.Uprava - félia, dreveny odtien - buk

prirodna - palena ¢ervena,stojata struktira s vid.Sparovanim
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Kryci list

				 ODIS - ocenovanie stavieb								Krycí list rozpočtu v EUR  																																								V module		Hlavička1		Mena		Hlavička2		Obdobie

						Stavba : AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA								Miesto:		Čierny Brod p.č. 520/11																																				Rozpočet		Krycí list rozpočtu v		EUR

						Objekt : Objekt A								JKSO :																																						Čerpanie		Krycí list splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

																																																				VK		Krycí list výrobnej kalkulácie v		EUR

						Rozpočet: 				Zmluva č.: 				Spracoval:				Dňa:																																		VF		Krycí list splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

						Odberateľ:		Obec Čierny Brod						IČO:		00305880

														DIČ:

						Dodávateľ:								IČO:

														DIČ:

						Projektant:		Ing.arch. Gellért Ostrozánsky						IČO:		50445073

								92508 Čierny Brod 213						DIČ:

												0								0

												0								0

												0								0

				A		 ZRN		Konštrukcie		Špecifikovaný materiál		Spolu ZRN		B		IN - Individuálne náklady

				1		 HSV:		0.00		0.00		0.00		6		 Práce nadčas				0.00

				2		 PSV:		0.00		0.00		0.00		7		 Murárske výpomoce				0.00

				3		 MCE:						0.00		8		 Bez pevnej podlahy				0.00

				4		 Iné:						0.00		9		 				0.00

				5		 Súčet:		0.00		0.00		0.00		10				Súčet riadkov 6 až 9: 		0.00

				C				NUS - náklady umiestnenia stavby						D		ON - ostatné náklady

				11		 Zariadenie staveniska		 		0.00%		0.00		16		 Ostatné náklady uvedené v rozpočte				0.00

				12		 Prevádzkové vplyvy				0.00%		0.00		17		 Inžinierska činnosť				0.00

				13		 Sťažené podmienky				0.00%		0.00		18		 Projektové práce				0.00

				14		 				0.00%		0.00		19		 				0.00

				15						Sučet riadkov 11 až 14: 		0.00		20				Sučet riadkov 16 až 19: 		0.00

						projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:				E		Celkové náklady

														21				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 		0.00

						podpis:								22		 DPH  20% z:		0.00		0.00

						dátum:								23		 DPH   0% z:		0.00		0.00

														24				Sučet riadkov 21 až 23: 		0.00

														F		 Odpočet - prípočet				0 

								odberateľ, obstarávateľ								dodávateľ, zhotoviteľ



						podpis:								podpis:

						dátum:								dátum:

						pečiatka:								pečiatka:

















Rekapitulacia

		Odberateľ: Obec Čierny Brod								Spracoval:                                         																																										V module		Hlavička1		Mena		Hlavička2		Obdobie

		Projektant: Ing.arch. Gellért Ostrozánsky								JKSO : 																																										Rozpočet		Rekapitulácia rozpočtu v		EUR

		Dodávateľ: 								Dátum:		12/31/99																																								Čerpanie		Rekapitulácia splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

																																																				VK		Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v		EUR

		Stavba : AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA																																																		VF		Rekapitulácia splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

		Objekt : Objekt A



		ODIS - ocenovanie stavieb		Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

		Popis položky, stavebného dielu, remesla		Konštrukcie		Špecifikovaný		Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách

						materiál				Spolu		Spolu		Nh



		1 - ZEMNE PRÁCE		0.00		0.00		0.00		0.00000		3.150		25.464

		2 - ZÁKLADY		0.00		0.00		0.00		21.60864		0.000		13.106

		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		0.00		0.00		0.00		4.49105		0.000		20.306

		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		0.00		0.00		0.00		3.98117		0.000		20.736

		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		0.00		0.00		0.00		3.43227		0.000		66.811

		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		0.00		0.00		0.00		0.03958		0.000		39.126

		PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 		0.00		0.00		0.00		33.55270		3.150		185.549

		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		0.00		0.00		0.00		0.00500		0.000		0.255

		762 - Konštrukcie tesárske		0.00		0.00		0.00		1.20692		0.000		77.070

		764 - Konštrukcie klampiarske		0.00		0.00		0.00		0.06219		0.000		13.147

		765 - Krytiny tvrdé		0.00		0.00		0.00		1.58340		0.000		18.358

		766 - Konštrukcie stolárske		0.00		0.00		0.00		0.00208		0.000		3.819

		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		0.00		0.00		0.00		0.04610		0.000		24.889

		771 - Podlahy z dlaždíc  keramických		0.00		0.00		0.00		0.29237		0.000		4.001

		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek		0.00		0.00		0.00		1.11957		0.000		42.429

		783 - Nátery		0.00		0.00		0.00		0.01795		0.000		27.622

		PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 		0.00		0.00		0.00		4.33557		0.000		211.590

		Za rozpočet celkom		0.00		0.00		0.00		37.88828		3.150		397.139



&"Arial Narrow,Normálne"&8Strana&"Arial,Normálne"&10 &P




Prehlad

		Odberateľ: 				Obec Čierny Brod				Spracoval:                                         																																										V module		Hlavička1		Mena		Hlavička2		Obdobie

		Projektant: 				Ing.arch. Gellért Ostrozánsky				JKSO : 																																										Rozpočet		Prehľad rozpočtových nákladov v		EUR

		Dodávateľ: 				0				Dátum:		12/31/99																																								Čerpanie		Súpis vykonaných prác a dodávok v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

																																																				VK		Prehľad kalkulovaných nákladov v		EUR

		Stavba : AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA																																																		VF		Súpis vykonaných prác a dodávok v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

		Objekt : Objekt A



		ODIS - ocenovanie stavieb						Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

		Por.		Kód		Kód položky		Popis položky, stavebného dielu, remesla,		Množstvo		Merná		Jednotková		Konštrukcie		Špecifikovaný		Spolu		Hmotnosť v tonách				Suť v tonách				DPH		Pozícia		Množstvo		Množstvo		Množstvo		Vyňatý		Vysoká sadzba		Typ		Nh		X		Y						Typ

		číslo		cenníka				výkaz-výmer		výmera		jednotka		cena		a práce		materiál				Jednotková		Spolu		Jednotková		Spolu		%				rozpočtované		od začiatku		dodatok		z režimu stavba		DPH ( materiál )		položky												Ceny



				PRÁCE A DODÁVKY HSV

				1 - ZEMNE PRÁCE

		1		272		11310-7331   		Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm                                                            		21.000		m2      				0.00				0.00						0.150		3.150		20		                    												E		8.169						45.11.11		503026102240		1

		2		001		12220-1101   		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                 		2.800		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		0.465						45.11.21		102040002001		1

		3		272		13220-1101   		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                      		4.300		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		8.445						45.11.21		103020102001		1

		4		272		13221-1101   		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne - 20%                                                                      		1.000		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		3.080						45.11.21		103020202		1

		5		272		16230-1102   		Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 - na skládku v obci bez poplatku                                 		8.100		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		0.089						45.11.24		106020201002		1

		6		272		16710-1101   		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                            		8.100		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		4.860						45.11.21		106070007002		1

		7		232		17120-6111   		Uloženie zeminy do násypu s urovnaním                                                                                   		5.300		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		0.058						45.11.23		104020102010		1

		8		272		18110-1102   		Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                                                                    		17.500		m2      				0.00				0.00										20		                    												E		0.298						45.11.21		108010101001		1

								1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.00000				3.150																		25.464

				2 - ZÁKLADY

		9		002		27153-1111   		Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm                                                                 		2.600		m3      				0.00				0.00		1.78164		4.63226						20		                    												E		2.712						45.25.21		201020302001		1

		10		011		27332-1211   		Základové dosky zo železobetónu tr. C12/15                                                                              		1.700		m3      				0.00				0.00		2.37773		4.04214						20		                    												E		0.782						45.25.32		1101030203002		1

		11		011		27335-1215   		Debnenie základových dosiek zhotovenie                                                                                  		1.800		m2      				0.00				0.00		0.00223		0.00401						20		                    												E		0.657						45.25.32		1101031101041		1

		12		011		27335-1216   		Debnenie základových dosiek odstránenie                                                                                 		1.800		m2      				0.00				0.00										20		                    												E		0.353						45.25.32		1101031101042		1

		13		011		27336-2021   		Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI                                                                     		0.054		t       				0.00				0.00		0.98901		0.05341						20		                    												E		0.822						45.25.32		1101032107002		1

		14		011		27432-1211   		Základové pásy zo železobetónu tr. C12/15                                                                               		5.300		m3      				0.00				0.00		2.37773		12.60197						20		                    												E		2.438						45.25.32		1101010203001		1

		15		011		27436-1821   		Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)                                                                                		0.239		t       				0.00				0.00		1.14997		0.27484						20		                    												E		5.342						45.25.32		1101012106001		1

								2 - ZÁKLADY  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				21.60864				0.000																		13.106

				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

		16		011		31127-2136   		Murivo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad.200mm, P3-550                                                                    		5.600		m3      				0.00				0.00		0.76119		4.26266						20		                    												E		19.376						45.25.50		1202010203017		1

		17		011		31127-2236   		Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. 250mm, P4-500 - stĺpy                                                          		0.300		m3      				0.00				0.00		0.76127		0.22838						20		                    												E		0.930						45.25.50		1202020203045		1

								3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				4.49105				0.000																		20.306

				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

		18		011		41732-1212   		Stužujúce pásy a vence a preklady zo železobetónu tr. C12/15                                                            		1.600		m3      				0.00				0.00		2.37931		3.80690						20		                    												E		2.267						45.25.32		11070202		1

		19		011		41735-1115   		Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                                          		17.200		m2      				0.00				0.00		0.00335		0.05762						20		                    												E		10.612						45.25.32		1107031201111		1

		20		011		41735-1116   		Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                                         		17.300		m2      				0.00				0.00										20		                    												E		4.913						45.25.32		1107031201112		1

		21		011		41736-1821   		Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)                                                                        		0.112		t       				0.00				0.00		1.04157		0.11666						20		                    												E		2.944						45.25.32		1107032106001		1

								4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				3.98117				0.000																		20.736

				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

		22		011		62242-1121   		Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá - pod obklad                                                                  		25.100		m2      				0.00				0.00		0.04592		1.15259						20		                    												E		14.182						45.41.10		1309020300002		1

		23		011		62242-1131   		Omietka vonk. stien vápenná hladká - pod fasádnu omietku                                                                		44.300		m2      				0.00				0.00		0.04816		2.13349						20		                    												E		36.282						45.41.10		1309030300006		1

		24		011		62246-4212   		Omietka vonk. stien tenkovrstv. akrylátová penetrácia a škrabaná 2 mm                                                   		44.300		m2      				0.00				0.00		0.00330		0.14619						20		                    												E		16.347						45.41.10		13090910		1

								6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				3.43227				0.000																		66.811

				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

		25		272		91973-4210   		Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm                                                  		18.500		m       				0.00				0.00		0.00008		0.00148						20		                    												E		6.161						45.23.12		                    		1

		26		003		94195-5001   		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m                                                                       		30.000		m2      				0.00				0.00		0.00127		0.03810						20		                    												E		3.990						45.25.10		303010301001		1

		27		013		97908-1111   		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         		3.150		t       				0.00				0.00										20		                    												E		1.704						45.11.11		508020002001		1

		28		013		97908-1121   		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 2km na skládku obce bez poplatku                             		6.300		t       				0.00				0.00										20		                    												E								45.11.11		508020002002		1

		29		011		99801-1001   		Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m                                                                            		33.627		t       				0.00				0.00										20		                    												E		27.271						45.21.6*		149914		1

								9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.03958				0.000																		39.126

								PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 		0.000						0.00		0.00		0.00				33.55270				3.150																		185.549

				PRÁCE A DODÁVKY PSV

				711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

		30		711		71111-1001   		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.                                            		15.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		0.255						45.22.20		6101010101001		1

		31		MAT		111 631500   		Lak asfaltový penetračný sudy                                                                                           		0.005		t       						0.00		0.00		1.00000		0.00500						20		                    												D								26.82.13		                    		2

								711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.00500				0.000																		0.255

				762 - Konštrukcie tesárske

		32		762		76208-4210   		Zvláštne tesárske práce-hobľovanie drevených prvkov krovu, lavičky                                                      		49.500		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		2.822						45.42.13		6210909000902		7

		33		762		76231-1103   		Montáž kotevných želiez                                                                                                 		10.000		kus     				0.00				0.00		0.00021		0.00210						20		                    												I		3.980						45.42.13		6210080000013		7

		34		MAT		553 000010   		Kotevné skrutky                                                                                                         		10.000		kus     						0.00		0.00		0.00100		0.01000						20		                    												D								28.11.23		                    		8

		35		762		76233-2110   		Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2                                                                      		62.000		m       				0.00				0.00		0.00026		0.01612						20		                    												I		21.328						45.22.11		6204020101001		7

		36		762		76233-2120   		Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2                                                              		15.600		m       				0.00				0.00		0.00026		0.00406						20		                    												I		7.691						45.22.11		6204020101002		7

		37		762		76233-2130   		Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2                                                              		5.000		m       				0.00				0.00		0.00026		0.00130						20		                    												I		3.105						45.22.11		6204020101003		7

		38		MAT		605 151500   		Hranol SM 1 - drevená materiál krovu                                                                                    		1.109		m3      						0.00		0.00		0.55000		0.60995						20		                    												D								20.10.10		                    		8

		39		762		76234-1650   		Montáž dreveného obkladu z tatranského profilu                                                                          		30.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		24.060						  .  .  		                    		1

		40		MAT		611 912200   		Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16                                                                               		33.000		m2      						0.00		0.00		0.00880		0.29040						20		                    												D								20.30.13		                    		8

		41		762		76234-2203   		Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2                                        		30.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		3.540						45.22.11		6204030403001		1

		42		MAT		605 171121   		Strešná lata 3x5cm SM 1 200-350cm                                                                                       		94.500		m       						0.00		0.00		0.00083		0.07844						20		                    												D								20.10.10		                    		2

		43		762		76234-2204   		Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                                                                   		30.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		2.130						45.22.11		6204030801003		1

		44		MAT		605 171125   		Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm                                                                                          		31.500		m       						0.00		0.00		0.00110		0.03465						20		                    												D								20.10.10		                    		2

		45		762		76239-5000   		Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                                                      		1.781		m3      				0.00				0.00		0.02089		0.03721						20		                    												I								45.22.11		6210080004001		7

		46		762		76282-2109   		Montáž dosiek lavičky do 144 cm2                                                                                        		39.600		m       				0.00				0.00										20		                    												I		6.296						45.42.13		6209020100001		7

		47		MAT		605 151501   		Hranol SM 1 drevený materiál lavičky                                                                                    		0.218		m3      						0.00		0.00		0.55000		0.11990						20		                    												D								20.10.10		                    		8

		48		762		76289-5000   		Spojovacie a ochranné prostriedky pre montáž lavičky (nity, skrutky)                                                    		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00280		0.00280						20		                    												I								45.42.13		6209010		7

		49		762		99876-2102   		Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 6 m                                                              		1.207		t       				0.00				0.00										20		                    												I		2.118						45.42.13		6299620001101		1

								762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				1.20692				0.000																		77.070

				764 - Konštrukcie klampiarske

		50		764		76435-2201   		Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-                                                                   		9.200		m       				0.00				0.00		0.00245		0.02254						20		                    												I		3.404						45.22.13		6405010102001		1

		51		764		76435-9211   		Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100                                                                     		3.000		kus     				0.00				0.00		0.00160		0.00480						20		                    												I		2.937						45.22.13		6405070101001		1

		52		764		76439-2230   		Klamp. PZ pl. úžľabie rš 400                                                                                            		5.000		m       				0.00				0.00		0.00283		0.01415						20		                    												I		1.150						45.22.13		6403020100003		1

		53		764		76445-4202   		Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100                                                                               		9.000		m       				0.00				0.00		0.00230		0.02070						20		                    												I		4.446						45.22.13		6406020100002		1

		54		764		76445-4222   		Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100                                                                                    		3.000		kus     				0.00				0.00										20		                    												I		0.657						45.22.13		64060201		1

		55		764		76445-4232   		Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100                                                                                 		3.000		kus     				0.00				0.00										20		                    												I		0.261						45.22.13		64060201		1

		56		764		99876-4101   		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 6 m                                                           		0.062		t       				0.00				0.00										20		                    												I		0.292						45.22.13		6499640001101		1

								764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.06219				0.000																		13.147

				765 - Krytiny tvrdé

		57		765		76501-1241   		Krytina keramická jednoduchá strecha                                                                                    		30.000		m2      				0.00				0.00		0.04627		1.38810						20		                    												I		12.360						  .  .  		                    		7

		58		765		76501-1252   		Krytina keramická jednoduchá strecha, škridla krajová štítová                                                           		14.000		m       				0.00				0.00		0.01283		0.17962						20		                    												I		1.638						  .  .  		                    		7

		59		765		76501-1424   		Krytina keramická hrebenáč ukončovací vrchný                                                                            		7.400		m       				0.00				0.00		0.00143		0.01058						20		                    												I		0.192						  .  .  		                    		7

		60		765		76503-1711   		Prekrytie strechy jednoduchej fóliou                                                                                    		30.000		m2      				0.00				0.00		0.00017		0.00510						20		                    												I		0.720						  .  .  		                    		1

		61		765		99876-5101   		Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m                                                                 		1.583		t       				0.00				0.00										20		                    												I		3.448						45.22.12		6599650001101		1

								765 - Krytiny tvrdé  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				1.58340				0.000																		18.358

				766 - Konštrukcie stolárske

		62		766		76668-2122   		Montáž zárubne tesárskej 1600x2100x250mm                                                                                		1.000		kus     				0.00				0.00										20		                    												I		3.524						  .  .  		                    		7

		63		MAT		611 6D2103   		Zárubňa tesárska 1600x2100x250mm                                                                                        		1.000		kus     						0.00		0.00										20		                    												D								20.30.11		                    		8

		64		766		76669-1610   		Dodávka a montáž nadpražia okien, vrátane povrchovej úpravy                                                             		2.500		m2      				0.00				0.00		0.00083		0.00208						20		                    												I		0.295						45.42.13		6606090000001		7

								766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.00208				0.000																		3.819

				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

		65		767		76763-1510   		Montáž okien plastových                                                                                                 		28.000		m       				0.00				0.00		0.00008		0.00224						20		                    												I		20.020						45.42.11		                    		7

		66		MAT		611 430001   		Okno plastové fix 1-krídl., 1500x1000mm, fólia drevený odtieň buk                                                       		4.000		kus     						0.00		0.00		0.00710		0.02840						20		                    												D								25.23.14		                    		8

		67		MAT		611 430002   		Okno plastové fix 1-krídl., 800x1200mm, fólia drevený odtieň buk                                                        		2.000		kus     						0.00		0.00		0.00710		0.01420						20		                    												D								25.23.14		                    		8

		68		767		76799-5100   		Dodávka a montáž nosnej konštrukcie lavičky z profilov 50/50mm, vrátane povrchovej úpravy                               		12.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00084						20		                    												I		3.144						45.42.12		6712080000001		7

		69		767		76799-5110   		Dodávka a osadenie smetného koša podľa PD                                                                               		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00007						20		                    												I		0.262						45.42.12		6712080000001		7

		70		767		76799-5120   		Dodávka a osadenie nápisu "názov obce"                                                                                  		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00007						20		                    												I		0.262						45.42.12		6712080000001		7

		71		767		76799-5130   		Dodávka a osdenie erbu obce                                                                                             		3.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00021						20		                    												I		0.786						45.42.12		6712080000001		7

		72		767		76799-5140   		Dodávka a montáž informačnej tabule 1400x1200mm                                                                         		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00007						20		                    												I		0.262						45.42.12		6712080000001		7

		73		767		99876-7101   		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m                                                   		0.046		t       				0.00				0.00										20		                    												I		0.153						45.42.12		6799670001101		1

								767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.04610				0.000																		24.889

				771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

		74		771		77157-2330   		Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexib. tmelu mrazuvzdorných 600x600mm                                           		12.400		m2      				0.00				0.00		0.00382		0.04737						20		                    												I		3.534						  .  .  		                    		7

		75		MAT		597 630101   		Dlažba keramická mrazuvzdorné 600x600mm                                                                                 		14.000		m2      						0.00		0.00		0.01750		0.24500						20		                    												D								26.30.10		                    		8

		76		771		99877-1101   		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m                                                              		0.292		t       				0.00				0.00										20		                    												I		0.467						45.43.12		7199710101101		1

								771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.29237				0.000																		4.001

				781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

		77		771		78173-5129   		Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, vrátane škárovania                              		25.100		m2      				0.00				0.00		0.04019		1.00877						20		                    												I		40.637						  .  .  		                    		7

		78		MAT		598 804810   		Obklad tehlový                                                                                                          		27.700		m2      						0.00		0.00		0.00400		0.11080						20		                    												D								26.26.11		                    		8

		79		771		99878-1101   		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                              		1.120		t       				0.00				0.00										20		                    												I		1.792						45.43.12		7199710201101		1

								781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				1.11957				0.000																		42.429

				783 - Nátery

		80		783		78362-6200   		Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním                                                                  		81.600		m2      				0.00				0.00		0.00022		0.01795						20		                    												I		21.869						45.44.22		8401060207004		1

		81		783		78378-1001   		Nátery tesárskych konštrukcií proti hnilobe                                                                             		117.400		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		5.753						45.44.22		8401071606001		1

								783 - Nátery  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.01795				0.000																		27.622

								PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				4.33557				0.000																		211.590

								Za rozpočet celkom		0.00						0.00		0.00		0.00				37.88828				3.150																		397.139
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