

EKAPITULÁCIA STAVBY

ôd: 2019061

stavba: Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Čierny dvor

Zhotoviteľ:
TOPRECO sro Topoľčany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 13. 8. 2019

IČO: 00305880
IČ DPH:

IČO: 34098674
IČ DPH: SK2020420017

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Základ dane 0,00 71 275,98	71 275,98	Výška dane 0,00
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------

Cena s DPH

v EUR

14 255,20

85 531,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019061

Stavba: Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Miesto: Dátum: 13. 8. 2019

Objednávateľ: Obec Čierny dvor

Projektant:

Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

71 275,98

85 531,18

01 Zberný dvor

60 706,06

72 847,27

02 Stojisko 1

2 642,48

3 170,98

03 Stojisko 2

2 642,48

3 170,98

04 Stojisko 3

2 642,48

3 170,98

05 Stojisko 4

2 642,48

3 170,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

01 - Zberný dvor

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

13. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

IČO:

00305880

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

IČO:

34098674

IČ DPH:

SK2020420017

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 706,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	60 706,06	20,00%	12 141,21

Cena s DPH

v EUR

72 847,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

-1-
TOPRECO
STAVEBNO-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
M. Rázusa 683/32A, TOPOĽČANY 955 01
TEL./FAX: 035/327037

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt: **01 - Zberný dvor**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Čierny dvor
Zhotoviteľ: TOPRECO sro Topoľčany

Dátum: 13. 8. 2019

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	60 706,06
HSV - Práce a dodávky HSV	46 162,80
1 - Zemné práce	3 875,63
2 - Zakladanie	2 670,30
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 136,36
5 - Komunikácie	29 283,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 761,64
99 - Presun hmôt HSV	1 435,65
PSV - Práce a dodávky PSV	14 543,26
766 - Konštrukcie stolárske	3 589,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 954,02

ROZPOČET

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

01 - Zberný dvor

Miesto:

Dátum:

13. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 706,06

D HSV Práce a dodávky HSV 46 162,80

D 1 Zemné práce 3 875,63

1	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	291,000	5,49	1 597,59
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,600	29,41	899,95
3	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	30,600	6,08	186,05
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	287,552	1,90	546,35
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	287,552	0,73	209,91
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	35,200	12,38	435,78

D 2 Zakladanie 2 670,30

7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,600	36,70	132,12
8	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	28,152	90,16	2 538,18

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 136,36

9	K	311271300	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	2,250	192,09	432,20
10	K	311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	16,000	169,01	2 704,16

D 5 Komunikácie 29 283,22

11	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	1 051,000	9,50	9 984,50
12	K	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.150 mm	m2	970,000	17,99	17 450,30
13	K	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	81,000	22,82	1 848,42

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 761,64

14	K	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	50,000	11,85	592,50
15	K	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	50,000	5,11	255,50
16	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	3,642	1 349,16	4 913,64

D 99 Presun hmôt HSV 1 435,65

17	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akeikoľvek dĺžky objektu	t	1 018,189	1,41	1 435,65
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 543,26

D 766 Konštrukcie stolárske 3 589,24

18	K	766628522	Montáž okien kompletiz. zdvojených do parapetných pásov drevo-hliník kývných 1krídl. do 1,45 m2	ks	4,000	23,86	95,44
19	M	6112757100	Okno plastové jednokrídlové DOS-S1A 60x60 cm	ks	4,000	86,60	346,40
20	K	766628523	Montáž okien kompletiz. zdvojených do parapetných pásov drevo-hliník kývných 1krídl. do5,0 m2	ks	2,000	75,80	151,60
21	M	6112751300	Okno plastové dvojkridlové 2500x2000	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
22	K	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jednokridlové	ks	1,000	45,80	45,80
23	M	6116024800	Dvere vonkajšie hladké plné jednokrídlové 110x197 cm, s nadsvetlíkom plastové	ks	1,000	550,00	550,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 954,02

24	K	767646511	Montáž dverí sekciových rozmer 3,0x3,0m, v ňom dvere 1,0x2,0m	ks	2,000	179,17	358,34
25	M	5531411001	Dvere sekciové, otvárané mechanicky, v ňom dvere 1,0x2,0m	m	2,000	2 100,00	4 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	767914130	Montáž betónového oplotenia, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	92,000	32,25	2 967,00
27	M	5534644101	Betónové oplotenie zo stĺpikov a výplne, hladké, výška 2,0m	m	92,000	36,00	3 312,00
28	K	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivito nad 6 do 10 m ² 0,285t	ks	4,000	29,17	116,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

02 - Stojisko 1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 8. 2019

IČO:

00305880

IČ DPH:

IČO:

34098674

IČ DPH:

SK2020420017

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 642,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 642,48	20,00%	528,50

Cena s DPH

v EUR

3 170,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

-1-
TOPRECO
STAVEBNÝ-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
M. Rázusa 683/32A, TOPOĽČANY 955 01
TEL/FAX: 034 532 7937

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

02 - Stojisko 1

Miesto:

Dátum:

13. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 642,48

HSV - Práce a dodávky HSV

2 642,48

1 - Zemné práce

335,94

2 - Zakladanie

392,54

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 800,00

5 - Komunikácie

114,00

ROZPOČET

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

02 - Stojisko 1

Miesto:

Dátum:

13. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 642,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 642,48

D 1

Zemné práce

335,94

1	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	6,000	5,49	32,94
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,000	29,41	176,46
3	K	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	6,000	6,08	36,48
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	6,000	1,90	11,40
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,000	0,73	4,38
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	6,000	12,38	74,28

D 2

Zakladanie

392,54

7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,800	36,70	176,16
8	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,400	90,16	216,38

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 800,00

9	K	311271300	Okrasné oplotenie z gabiónov, dĺžka 12m, výška 1,2m	m	12,000	150,00	1 800,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D 5

Komunikácie

114,00

10	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	12,000	9,50	114,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

03 - Stojisko 2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 8. 2019

IČO:

00305880

IČ DPH:

IČO:

34098674

IČ DPH:

SK2020420017

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 642,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 642,48	20,00%	528,50

Cena s DPH

v EUR

3 170,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

03 - Stojisko 2

Miesto:

Dátum:

13. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 642,48

HSV - Práce a dodávky HSV

2 642,48

1 - Zemné práce

335,94

2 - Zakladanie

392,54

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 800,00

5 - Komunikácie

114,00

ROZPOČET

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

03 - Stojisko 2

Miesto:

Dátum: 13. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 642,48

D HSV Práce a dodávky HSV

2 642,48

D 1 Zemné práce 335,94

1	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	6,000	5,49	32,94
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,000	29,41	176,46
3	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	6,000	6,08	36,48
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	6,000	1,90	11,40
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,000	0,73	4,38
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,000	12,38	74,28

D 2 Zakladanie 392,54

7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,800	36,70	176,16
8	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,400	90,16	216,38

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 800,00

9	K	311271300	Okrasné oplotenie z gabiónov, dĺžka 12m, výška 1,2m	m	12,000	150,00	1 800,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D 5 Komunikácie 114,00

10	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	12,000	9,50	114,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

04 - Stojisko 3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 8. 2019

IČO:

00305880

IČ DPH:

IČO:

34098674

IČ DPH:

SK2020420017

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 642,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 642,48	20,00%	528,50

Cena s DPH

v EUR

3 170,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

-1-
TOPRECO
STAVEBNÁ VECHOVÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
M. Rázusa 683/2A TOPOĽČANY 955 01
TEL./FAX: 037 222 227

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

04 - Stojisko 3

Miesto:

Dátum:

13. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 642,48

HSV - Práce a dodávky HSV

2 642,48

1 - Zemné práce

335,94

2 - Zakladanie

392,54

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 800,00

5 - Komunikácie

114,00

ROZPOČET

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

04 - Stojisko 3

Miesto:

Dátum:

13. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 642,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 642,48

D 1

Zemné práce

335,94

1	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	6,000	5,49	32,94
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,000	29,41	176,46
3	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	6,000	6,08	36,48
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	6,000	1,90	11,40
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,000	0,73	4,38
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,000	12,38	74,28

D 2

Zakladanie

392,54

7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,800	36,70	176,16
8	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,400	90,16	216,38

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 800,00

9	K	311271300	Okrasné oplotenie z gabiónov, dĺžka 12m, výška 1,2m	m	12,000	150,00	1 800,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D 5

Komunikácie

114,00

10	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	12,000	9,50	114,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

05 - Stojisko 4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 8. 2019

IČO:

00305880

IČ DPH:

IČO:

34098674

IČ DPH:

SK2020420017

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 642,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 642,48	20,00%	528,50

Cena s DPH

v EUR

3 170,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

05 - Stojisko 4

Miesto:

Dátum:

13. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 642,48

HSV - Práce a dodávky HSV

2 642,48

1 - Zemné práce

335,94

2 - Zakladanie

392,54

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 800,00

5 - Komunikácie

114,00

ROZPOČET

Stavba:

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Objekt:

05 - Stojisko 4

Miesto:

Dátum:

13. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Čierny dvor

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOPRECO sro Topoľčany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 642,48

D HSV Práce a dodávky HSV

2 642,48

D 1 Zemné práce

335,94

1	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	6,000	5,49	32,94
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,000	29,41	176,46
3	K	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	6,000	6,08	36,48
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	6,000	1,90	11,40
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,000	0,73	4,38
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	6,000	12,38	74,28

D 2 Zakladanie

392,54

7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,800	36,70	176,16
8	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,400	90,16	216,38

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 800,00

9	K	311271300	Okrasné oplotenie z gabiónov, dĺžka 12m, výška 1,2m	m	12,000	150,00	1 800,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D 5 Komunikácie

114,00

10	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	12,000	9,50	114,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač:.....TOPRECO s.r.o....., so sídlom M. Rázusa 683/32 A, 955 01 Topoľčany.....,

IČO: 34 098 674..... týmto vyhlasujem, že v zákazke s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky:

„Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod“

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch) ¹**

b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ¹**

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....5.....%, t. z.4 276,55.....€ s DPH

2. navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s.	Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava	31320082	Ing. Radovan Gáži, technický riaditeľ

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s.	Stavebné práce	5	4 276,55 s DPH

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V ...Topoľčanoch....., dňa..... 8.10.2019

-1-
TOPRECO
STAVEBNÉ-OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
M. Rázusa 683/32A, TOPOLČANY 955 01
TEL./FAX: 035 5327037



Mária Poluchová, konateľ TOPRECO s.r.o

.....
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača³

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC - Stojiská a zberný dvor Čierny Brod

Popis prác																			
Zemné práce																			
Zakladanie																			
Zvislé a kompletne konštrukcie																			
Komunikácie																			
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																			
Konštrukcie stolárske																			
Konštrukcie doplnkové kovové																			