ZMLUVA ¢ 0045-PRB/2018
o poskytnuti doticie na obstaranie nijomnych bytov
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania
a o sociadlnom byvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:
Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného uradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo*)

a
Ziadatel:

Obec Cierny Brod

Sidlo: 925 08 Cierny Brod, &. 1

Okres: Galanta

Kraj: Trnavsky

Statutarny organ: Ing. Pavel Nagy, starosta obce
ICO: 00305880

IC DPH:

bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0000 1742 0132

(dalej len , ziadatel™)

Clanok I
Predmet a icel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo Statneho rozpotu formou dotécie
podla zakona ¢&. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon“) na GCel obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1
zdkona, Specifikovanych v ¢lanku II  zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom
roku 2018.

Clanok 11
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 16 (slovom: Sestnast) najomnych bytov beZzného Standardu
vystavbou (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi tidajmi:

a) nazov stavby: BD2x 8b. j., SO 03, SO 04
b) mesto/obec: Cierny Brod
¢) okres: Galanta
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d) ¢islo stavebného povolenia: 127-002/2017; 404-001/2018-Bi

e) stavebné povolenie vydal: Obec Cierna Voda

f) zhotovitel: Jozef Nagy NJ-STAVEX, I1C0:30023921
925 42 Trstice, 697

g) termin zacatia stavby: 09/2018

h) termin dokon¢enia stavby: 09/2019

i) termin kolaudacie stavby: 12/2019

j) opravnené naklady stavby
vratane dane z pridanej hodnoty: 793 741,00 EUR

- z toho projektové prace: 9 800,00 EUR
k) vlastné zdroje: 515 941,00 EUR
- z toho objem prac
vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR
Clanok III
Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne Zziadatel'ovi dotaciu na ucel uvedeny v ¢lanku 1 zmluvy vo vyske
277 800,00 EUR (slovom: dvestosedemdesiatsedemtisic osemsto eur 0  eurocentov) vratane dane
z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH).

2. Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spésob ¢erpania dotécie

1. Dotaciu podla ¢lanku IIT  zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (dalej len ,OU“) formou bezhotovostnej Ghrady faktiry vystavenej
zhotovitefom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,stavebné prace®).

2. Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel' stavby uplatiiuje prenos dafovej povinnosti na
Ziadatela podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich  predpisov, dotdciu vo vyske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo  prostrednictvom OU bezhotovostnym prevodom na ulet ziadatefa po predloZeni
Ziadosti o uhradu DPH vratane prislichajucej faktury vystavenej zhotoviteom stavby pre
ziadatela. Vzor Ziadosti o thradu DPH poskytne Ziadatel'ovi OU.

3. Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo vyske 515941,00 EUR (slovom:
pit'stopitnasttisic  devét'stostyridsatjeden eur 0 eurocentov) a predlozenim dokladu o ich
thrade OU.

4. Ministerstvo neumozni &erpat dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podl'a ¢lanku I zmluvy.

5. Ziadatel predklada OU faktary vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zakona. Ziadatel' zodpoveda za sulad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych préc.

6. OU zadrzi sumu predstavujuicu 5 % z celkovej vysky opravnenych nakladov stavby podla &l. II
pism. j) zmluvy do ¢&asu, kym ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie
zadrzanej sumy po predloZeni pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia k stavbe, energetického
certifikatu stavby vratane spravy k energetickému certifikditu a fotodokumentacie o umiestneni
informacnej tabule podl'a ¢l. V ods. 1 pism. u) zmluvy Ziadatelom.
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10.

I1.

12

13,

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskér 4 (3tyri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku IT zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnut’ len taki zmenu terminu kolaudicie stavby, ktord neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2020.

Opravnené naklady stavby vo wvyske 793741,00 EUR (slovom: sedemstodevitdesiattritisic
sedemstostyridsatjeden eur 0  eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpodtu je moZné
zmenit za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie s realizované podla projektovej
dokumentécie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, méze ministerstvo podas vystavby
zastavit dalSie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnutii dotaciu
vratane  arokov  vypocitanych zo zakladnej (rokovej sadzby Eurépskej centralne; banky
k 1. janudru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prislusenstvo®) na W&et ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo ~ zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v &L II pism. )
zmluvy riadne neuhrddza faktiry za dodany material alebo vykonané stavebné prace a Ziadatel
prerokuje tto situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani
za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadatel
informaciu ministerstvu, najneskér do desiatich dni od skonéenia tohto rokovania.

Ziadatel je povinny predlozit na odsthlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doglo
k zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyzadujlicej si zmenu stavby pred
dokonfenim vydanu stavebnym uradom. Ndavrh na odsohlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumentdciou, ktord sa tyka zmeny stavby, s posudeniami a sthlasmi dotknutych o0s6b
predkladd  ziadatel ministerstvu prostrednictvom  prislusného OU. Ministerstvo  neodsuhlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmendm podmienok, na zéklade ktorych bola dotécia priznana.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi v3ak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odstuhlasii OU, pri¢om
saCastou navrhu musi byt aj sthlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasend zmena nesmie zvysit opravnené ndklady stavby, zmenit podlahovi plochu bytov,
zhorsit' technické parametre stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavézuje, ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia G¢innosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi OU fotokopiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby preukaZe
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢&lanku II zmluvy; predizenie terminov
vystavby podla ¢lanku I zmluvy pri  dodrZani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zdkona,

e) dotaciu pouzije iba na icel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 16 (slovom: Sestnast’) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimélne 20 (dvadsat) rokov vyuzité vyluéne na Gcely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) tohto ¢lanku zmluvy
1. udrzi najomné byty v stave spdsobilom na riadne uzivanie a ich vybavenie v sulade

s projektovou  dokumentdciou  skuto¢ného  vyhotovenia  stavby  predloZenou
v kolauda¢nom konani,
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2. ustanovi v internom akte riadenia podmienky upravujuce ndjom podporenych bytov
a tento interny akt riadenia predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov od
ukoncenia financovania stavby,

i) ndjomna zmluva na prenajom bytov v stavbe bude uzatvorena v sulade s § 12 zakona,

J) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zdkona,

k) dodrzi podiel prendjmu najomnych bytov podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich najomcov nebude v suvislosti s pridelenim ndjomného bytu vyzadovat iné
finan¢né plnenia okrem najomného, nékladov spojenych s wuzivanim bytu a pripadného
zloZenia finan¢nej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zakona,

n) vnajomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podl'a § 18 ods. 1 zakona,

0) vysku ro¢ného najomného ur¢i dohodou,

p) vytvori osobitny rezervny fond podla § 18 ods. 2 zakona alebo fond prevadzky, udrzby
a oprav bytovej budovy podl'a § 18 ods. 3 zdkona,

r) na stavbu podla ¢lanku II zmluvy zriadi zélozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podl'a pism. g) tohto ¢lanku zmluvy,

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predloZi ministerstvu najneskor do 60 (Sestdesiatich) dni
od ukoncenia financovania stavby ministerstvom v pisomne;j a elektronickej forme,

t) poda navrh na vklad zalozného prava v prospech ministerstva prislusnému okresnému uradu,
katastralnemu odboru najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zloznej zmluvy,

u) umiestni na viditelné a verejne dostupné miesto stavby informaéni tabulu, ktora bude
informovat’ o tom, Ze najomné byty v stavbe boli financované z doticie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informacnej tabule zabezpe¢i Ziadatel na vlastné naklady a jej
vyhotovenie bude podl'a §pecifikacie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktoru Zziadatel uzatvoril so zhotovitefom stavby uvedenym

v ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiova povinnost podla €l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40

(tyridsiatich) dni po skoneni zdafiovacieho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,

predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o uhrade vlastnej dafiovej

povinnosti za toto zdafiovacie obdobie. Ak v zdafiovacom obdobi vlastnd dafiova povinnost
nevznikla, doklad o Ghrade sa nepredklada.

Ziadatel' sa zavdzuje, 7ze podporena stavba bude spfﬁat’ poziadavky energetickej hospodarnosti

budov uvedené v § 5 ods. 5 pism. a) a b) vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby

a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky & 326/2015 Z. z. o vyske doticie na obstaranie

ngjomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstranenie systémovej poruchy a vyske

opravnenych nakladov na obstaranie ndjomného bytu v zneni vyhlasky & 284/2016 Z. z

a deklarované v ramci Ziadosti o poskytnutie doticie. Ziadatel si je vedomy, Ze v pripade

nedodrzania zdvdzku podla prvej vety ma ministerstvo opravnenie neposkytnit dotaciu

v celkovej vySke uvedenej v ¢l Il zmluvy a poZadovat vratenie vyCerpanej &asti dotacie, ak

nebude dodrzand podmienka § 11 ods. 1 pism. ¢) zdkona.

Clanok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zdkona ¢&. 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel' nedodrzi niektoru z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, Ze ziadatel v Ziadosti o dotaciu alebo v prilohdch k nej

uviedol nespravne alebo neuplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie,
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¢) ziadate[ porusi podmienku zachovat najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu
v €lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu ministerstva.

V' pripade, Ze ddjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit’

dotéciu vratane prisluSenstva na i¢et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

V' pripade, ak Ziadate[ nezachova nijomny charakter bytov bez predchadzajuceho pisomného

sthlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dévodu odstipi od zmluvy, méZe ministerstvo

upustit’ od pozadovania prisluSenstva, iba ak k zmene ndjomného charakteru bytov doslo

VO verejnom zaujme.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:

a) vopred vrati na WUcet ministerstva vyCerpani Cast dotacie uvedenu v ¢&lanku Il zmluvy
vratane prisluSenstva,

b) nedoslo k erpaniu dotacie.

Ministerstvo moze upustit od vymdhania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto &lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdZe pokracovat v stavbe z dovodu hodného osobitného zretela.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel si Je vedomy povinnosti vyplyvajucich mu zo zékona & 315/2016 Z. z. o registri

partnerov  verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni zdkona

¢. 382017 Z. z.

Ziadatel suhlasi s tym, Ze

a) stavba médze byt po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti,  energetickej  hospodarnosti, cenovej  dostupnosti, dispoziéného  rieSenia
a stavebnej realizacie,

b) na Gcely hodnotenia budu tdaje o stavbe poskytnuté &lenom odbornej poroty,

¢) v pripade vyberu stavby do uZSicho vyberu hodnotenia poskytne suéinnost stvisiacu
so zabezpecenim d’alSieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budu udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej
forme.

Clanok VIII
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a G&innost  dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zakonnika v nadviznosti na § Sa
ods. 1 a 6 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom  pristupe k informacidam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécif).

Zmluvu mozno menit alebo dopifiat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde
k predizeniu terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budu riadit prislusnymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nim suavisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknd v suvislosti s touto zmluvou bude riesit prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, pri¢om 3 (tri) rovnopisy obdrzi
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost' niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda tcelu
a pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.
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Za ministerstvo : Za 7iadatel'a:

R e

Zmluvné strany vyhlasuji, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost' existuje zodpovedaji za 3kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpovedd ich skutotnej voli, ktoru prejavili slobodne, vazne, urCite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

-8, 06, 208 WGl

|3 - Dna: ........0L..0.0 000

Mgr. Tibor Simoni, MBA
generalny tajomnik sluzobného tiradu
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